

	
		






 
[bookmark: _Hlk125544390][bookmark: _Hlk139625688][bookmark: _GoBack]4.pielikums
Cenu aptaujas “Bāzes stacijas piegādes un uzstādīšanas pakalpojums 
attālinātai datu un parametru nolasīšanai 
no skaitītājiem, izmantojot LoRa WAN standartu” nolikumam

[bookmark: _Hlk147754004]Bāzes stacijas piegādes un uzstādīšanas pakalpojums attālinātai datu un parametru nolasīšanai no skaitītājiem, izmantojot LoRa WAN standartu
LĪGUMS Nr. 2023/1-11/____


Ķekavā,	2023.gada ________________[footnoteRef:1] [1:  Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums] 


SIA “Ķekavas nami”, vienotais reģistrācijas Nr.40003359306, juridiskā adrese Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads tās valdes priekšsēdētāja Raivo Lāča un valdes locekļa Edgara Menča personā, kuri rīkojas uz Statūtu pamata,  turpmāk – Pasūtītājs no vienas puses, un

______________, vienotais reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese ________ tās ______________ personā, saskaņā ar Statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, vienojas par turpmāko.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ
1.1. Izpildītājs pārdod, bet Pasūtītājs apmaksā trīs bāzes staciju stādīšanu attālinātai datu un parametru nolasīšanai no skaitītājiem, izmantojot LoRa WAN standartu, turpmāk tekstā arī – Darbi.
1.2.  Izpildītājs bāzes staciju piegādi un montāžu veic ar savu darba spēku un saviem tehniskajiem līdzekļiem.
1.3.   Līguma darbības termiņš – līdz saistību izpildei, bet ne ilgāk kā astoņi mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 
2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. [bookmark: _Hlk146202647] Komisija, pamatojoties uz cenu aptaujas protokola ( datums un numurs) ir noteikusi bāzes stacijas piegādes vienas vienības cenu __________ eiro ______ centi  (bez PVN) un vienas bāzes stacijas montāžas cenu _____________ eiro ______ centi  (bez PVN) .
2.2. Kopējā līgumcena par trīs bāzes staciju piegādi un montāžu ir euro _____ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa. Kopējā līguma summa ar PVN ir ___________. 
2.3. Piedāvājumā norādītās vienības cenas tiek fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. 
2.4. Katra vienības cena ietver visas Izpildītāja izmaksas, kas viņam rodas saistībā ar Līguma izpildi (transportēšanas izmaksas, papildus tehnikas nomas, nekvalitatīvi veiktas montāžas seku novēršanas darbi utt.), un visus piemērojamos nodokļus (izņemot PVN), kas Izpildītājam ir jāmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2.5. Pasūtītājs samaksu Izpildītājam veic bez priekšapmaksas, pēc bāzes stacijas montāžas pieņemšanas – nodošanas akta saskaņošanas, par visu apjomu kopumā. 
2.6.  Izpildītājs var lūgt avansa maksājumu līdz 25% no līguma summas. Izpildītājs, vienlaicīgi ar avansa rēķinu, iesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma garantiju avansa apmērā. Avansa maksājuma garantijai ir jābūt spēkā visu Līguma termiņu. Izmaksāto avansu (ja tāds ir saņemts) dzēš kopā ar maksājumu par visu Līguma apjomu.
2.7. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt samaksu tikai par noteiktajā termiņā faktiski kvalitatīvi veiktiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem.. 
2.8. Samaksu veic, pārskaitot uz Līgumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. Par samaksas dienu ir uzskatāma veiktajā maksājuma uzdevumā norādītā diena.

3. SADARBĪBAS KĀRTĪBA UN ATBILDĪGĀS PERSONAS
3.1. Puses, ja Līguma izpilde norit saskaņā ar tā nosacījumiem, sadarbojas vienojoties mutiski vai apmainoties ar informāciju, izmantojot kādu no Līguma 3.4.punktā norādītajiem saziņas kanāliem.
3.2. Līguma izpildē visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem, iesniegumiem, vienošanām un lēmumiem, kas izriet no Līguma noteikumiem vai kas ir jāizdod saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstiski. Tā kā visa Līguma ieviešana ir jādokumentē, tad Pusēm savstarpējā saziņa un visa informācija, priekšlikumi u.c. dokumenti ir jānoformē rakstiski un atbildes ir jāsniedz rakstiski.
3.3. Visi oficiālie paziņojumi, lūgumi, prasības saistībā ar Līgumu ir uzskatāmi par nodotiem otrai pusei, ja tie ir nodoti otras puses kontaktpersonai personīgi vai nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē, vai nosūtīti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Personīgi izsniegts dokuments ir uzskatāms par saņemtu tā izsniegšanas dienā; elektroniski nosūtīts dokuments vai informācija ir uzskatāms par saņemtu nākamajā darba dienā pēc nosūtīšanas. Pa pastu nosūtīts dokuments ir uzskatāms par saņemtu termiņā, atbilstoši paziņošanas veidam.
3.4. Savstarpējā saziņa par Pasūtījumu izpildi notiek, izmantojot Līgumā norādīto atbildīgo personu kontaktinformāciju vai citu kontaktinformāciju, par kuru ir paziņojusi otra puse:
3.4.1. Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir projektu vadītāja asistents Ilgonis Leišavnieks tālr.29286907, e-pasts: ilgonis@kekavasnami.lv.  
3.4.2. Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir _____, tālr. _____, e-pasts:  .
3.5. Puses apņemas savlaicīgi informēt viena otru par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas negatīvi ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi noteiktajos termiņos.
3.6. Situācijā, kad ir iestājies iepriekš noteikts termiņš, bet Līgumss nav izpildīts, Pusēm, pēc attiecīgā termiņa izbeigšanās, ir pienākums dokumentēt situāciju (pieprasīt no otras puses informāciju un saņemt pamatotu skaidrojumu).
3.7. Puse atbild uz otras puses iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas, ja vien Līgumā konkrētam gadījumam nav noteikts cits termiņš, vai citā samērīgā termiņā, par ko iepriekš vienojušās atbildīgās personas.

4. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. Papildus citos Līguma punktos minētajam Izpildītājam ir šādi pienākumi un tiesības saistībā ar Līguma izpildi:
4.1.1. Izpildītājam ir pienākums izpildīt piegādi un montāžu atbilstoši Līguma noteikumiem un novērst jebkuras neatbilstības, līdz visas Pasūtītāja pamatotas prasības ir pilnībā izpildītas. 
4.1.2. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt visu nepieciešamo darbaspēku un citus resursus, lai pilnībā izpildītu Līguma saistības noteiktajā apmērā, termiņā un kvalitātē.
4.1.3. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi informēt Pasūtītāja atbildīgo personu par visiem notikumiem, kas var traucēt vai kavēt Līguma izpildi.
4.1.4. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu veikšanai.
4.1.5. 	Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par pienācīgi veiktu piegādi un montāžu, atbilstoši Līgumā paredzētajam.
4.1.6. Izpildītājam ir pienākums aizstāt nekvalitatīvas iekārtas ar kvalitatīvām, sedzot visas izmaksas ar to nomaiņu.
5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Papildus citos Līguma punktos minētajam Pasūtītājam ir šādi pienākumi un tiesības saistībā ar Piegādēm:
5.1.1. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt piekļūšanu bāzes staciju montāžas vietai iepriekš norunātajā laikā.
5.1.2. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt, pieņemt un apmaksāt darbus Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
5.1.3. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi informēt Izpildītāju par visiem notikumiem, kas var traucēt vai kavēt Līguma izpildi.
5.1.4. Pasūtītāja atbildīgajai personai par Līguma izpildi ir tiesības pieprasīt Izpildītājam sniegt informāciju par līguma izpildes gaitu un dot saistošus norādījumus, ciktāl tie negroza Līgumu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Puses ir atbildīgas par Līguma pārkāpuma dēļ otrai pusei vai trešajām personām nodarītiem tiešajiem zaudējumiem atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus Puse būtu saņēmusi, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.
6.2. Par Līguma izpildes gala termiņa kavēšanu Izpildītājs maksā līgumsodu 0,05 % apmērā no termiņā neveiktiem darbiem no konkrētās Līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts Piegādes izpildei noteiktais termiņš.
6.3. Par pieņemto darbu apmaksas termiņa kavēšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05 % apmērā no konkrēta nokavētā maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts maksājums.
6.4. Līgumsoda kopējā summa katrai pusei nedrīkst pārsniegt 10% no Līgumcenas (summa bez PVN).
6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no zaudējumu atlīdzības pienākuma, kas otrai pusei radušies Līguma saistību pārkāpuma dēļ.
6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību pienācīgas izpildes.

7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu un pie viņas nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot Līguma nepildīšanā, ja izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, stihiskas nelaimes, ārējie normatīvie akti vai valsts institūciju lēmumi, kas tieši ietekmē Līguma izpildi. Iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus var uzskatīt par nepārvaramas varas apstākļiem tikai tad, ja tie tieši izriet no nepārvaramas varas darbības.
7.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir atzīstams notikums, kas atbilst visām turpmāk minētajām pazīmēm:
7.2.1. No kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
7.2.2. Kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
7.2.3. Kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ;
7.2.4. Kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu.
7.3. Līgumslēdzējai pusei, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties rakstiski ir jāinformē par to otra puse, kā arī dokumentāli jāpierāda nepārvaramas varas apstākļi. 
8. LĪGUMA GROZĪŠANA
8.1. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas izdarīt Līguma grozījumus, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu:
8.1.1. neparedzētie apstākļi radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus puses, slēdzot līgumu, nevarēja paredzēt;
8.1.2. Līgums objektīvu, no piegādātāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie pasākumi.
8.2. Saņemot Piegādātāja iesniegumu par Līguma grozīšanu vai citādi konstatējot nepieciešamību grozīt Līgumu, Pasūtītājs izvērtē nepieciešamo grozījumu apjomu, objektīvo pamatojumu, raksturu, būtiskumu un to pieļaujamību  ārējos normatīvajos aktos. Pasūtītājs Līguma grozījumu preambulā norāda vai atsevišķā lēmumā izvērtē katra grozījuma objektīvo nepieciešamību (pamatojumu), izdarītos apsvērumus un juridisko pamatojumu grozījumu pieļaujamībai.
8.3. Cenu aptaujas dokumentos noteiktās prasības Līguma izpildē ir spēkā un ir jāievēro arī tad, ja tie nav pievienoti kā Līgumam pielikums. 
8.4. Līgumu groza tikai ar abpusēju rakstisku vienošanos, kas noformēta kā Līguma grozījumi. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par Līguma grozījumiem.
9. LĪGUMA APTURĒŠANA, ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA UN IZBEIGŠANA
9.1. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku vai gadījumā, kad Pasūtītājam tiek samazināts vai atsaukts paredzētais finansējums, vai citu objektīvi pamatotu iemeslu dēļ, Pasūtītājs var vienpusēji apturēt Līguma darbību uz laiku, kas nepieciešams konkrēto risku izvērtēšanai, novēršanai vai samazināšanai, vai attiecīgi lēmuma pieņemšanai par Līguma darbības izbeigšanu pirms termiņa.
9.2. Līguma darbība pirms termiņa var tikt izbeigta ar Pušu savstarpēju vienošanos.
9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa atkāpties no Līguma, ja ir iestājies kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem:
9.3.1. Izpildītājs ir būtiski kavējis Līguma izpildes termiņu un termiņa kavējumā nav vainojams Pasūtītājs. Par būtisku kavējumu ir uzskatāms periods, kas pārsniedz 1 (vienu) nedēļu.
9.3.2. Darbu izpildījums neatbilst Līgumam, šis defekts nav novērsts vai nevar tikt novērsts Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams Pasūtītājs.
9.3.3. Izpildītājs cenu aptaujas vai Līguma noslēgšanas, vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus.
9.3.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā ir pārkāpis normatīvo aktu normas attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi.
9.3.5. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas viņam liedz vai liegs turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kas izriet no Līguma.
9.3.6. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda kādu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu.
9.3.7. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši (periods, kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas) neatbild uz Pasūtītāja vēstulēm vai iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona neatsaucas uz saziņas aicinājumiem un Izpildītājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā adresē.
9.3.8. Ja Līguma izpilde nav iespējama bez Līguma grozījumiem un, atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, attiecīgie Līguma grozījumi konkrētajā situācijā nav pieļaujami.
9.3.9. Ja Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus.
9.3.10. Ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ir piemērotas līguma izpildes laikā vai pirms Līguma noslēgšanas, bet Pasūtītājam tas nebija zināms.
9.3.11. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.
9.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa atkāpties no Līguma, ja ir iestājies kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem:
9.4.1. Pasūtītājs ir būtiski nokavējis samaksas termiņu par vairāk kā 1 (vienu) mēnesi un kavējumā nav vainojams Piegādātājs.
9.4.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
9.4.3. Pasūtītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši (periods, kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas) neatbild uz Piegādātāja vēstulēm, iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona neatsaucas uz saziņas aicinājumiem un Pasūtītājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā adresē.
9.4.4. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējama nepārvarama vara.
9.5. Iestājoties kādam no Līguma 9.3., 9.4. punkta apakšpunktos paredzētajiem gadījumiem, puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma un ar to Līgums tiek izbeigts pirms Piegāžu pabeigšanas, ja puse vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš par plānoto Līguma izbeigšanu ir brīdinājusi otru pusi un, savukārt, otra puse 10 (desmit) dienu laikā vai citā termiņā, ja puses par to iepriekš vienojušās, nav novērsusi Līguma pirmstermiņa atkāpšanās iemeslu. Līgums pirms termiņa tiek izbeigts paziņojuma kārtībā un ir uzskatāms par izbeigtu paziņojumā norādītajā dienā, ja otra puse līdz tai nav paziņojusi pamatotus iebildumus.
9.6. Līguma izbeigšanas gadījumā izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.
9.7. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad puses ir pilnībā izpildījušas visas Līguma saistības.
9.8. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas materiālu, iekārtu, darbaspēka u.c. izpildes grūtības vai citi līdzīgi apstākļi nav pamats, lai kāda puse vienpusēji atkāptos no Līguma.
10. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma sakarā, vispirms mēģina atrisināt pusēm vienojoties.
10.2. Ja puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums ir risināms Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.
11.2. Līgums tiek slēgts un visi ar Līgumu saistītie jautājumi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
11.3. Līguma valoda un Piegāžu izpildes valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda - latviešu.
11.4. Puses apņemas Līguma izpildē ievērot informācijas konfidencialitāti, izmantot informāciju tikai Līgumā noteikto saistību un uzdevumu izpildīšanai. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju tādā veidā un/vai personām, kurām saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi ir tiesības to pieprasīt un saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma darbības izbeigšanās.
11.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
11.6. Līguma noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai atsaucēm un neietekmē Līguma noteikumu piemērošanu.
11.7. Līgums kopā ar pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās vienošanās un pārrunas, ja tādas ir bijušas, izņemot tikai cenu aptaujas dokumentus.
11.8. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.
11.9. Līgums sagatavots elektroniskā dokumenta veidā latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām ar pielikumiem:
11.9.1.
11.9.2. .

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:
	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:


SIA “Ķekavas nami”					
Reģ.Nr. 40003359306 				Reģ.Nr.
Rāmavas iela 17, Rāmava, 				 
Ķekavas pag., Ķekavas novads 			
AS SEB Banka					
LV18UNLA0003001609027				LV
Tālr. 67892848					Tālr. 
e-pasts: info@kekavasnami.lv   			e-pasts: 

R.Lācis						
E.Mencis








ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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