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Nolikumam “Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas 
būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana Alejas ciematā

Līgums Nr. {{ DOKREGNUMURS }}
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana Alejas ciematā

Rāmavā 					  	Datums iekļauts e-parasta laika  zīmogā

	Sabiedrība ar ierobežotu “Ķekavas nami”, vienotais reģistrācijas Nr.40003359306, juridiskā adrese Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, tās valdes priekšsēdētāja Raivo Lāča un valdes locekļa Edgara Menča personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
Nosaukums , vienotais reģistrācijas Nr.____, juridiskā adrese ____, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas amats, vārds uzvārds no otras puses, turpmāk šī līguma tekstā “Pasūtītājs” un “Izpildītājs” abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi  „Puse”, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk – „Līgums”, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pamatojoties uz cenu aptaujas “Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana Alejas ciematā” rezultātiem, Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem un darba spēku izstrādā  maģistrālā ūdensvada būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – Būvprojekts), saskaņo Ķekavas novada Būvvaldē un nodot Pasūtītājam.  
1.2. Detalizēts Būvprojekta apjoms, novietojums, tehniskais apraksts, izpildes kārtība un kvalitātes prasības tiek noteiktas Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums), kā arī jāņem vērā Pasūtītāja uzdotais un projektēšanas uzraudzības sapulcēs pieņemtie lēmumi.


2. Līguma cena un izpildes termiņi
2.1. Saskaņā ar iepirkumā iesniegto piedāvājumu, līguma cena ar ir skaitlis EUR (cena vārdiem eiro un skaitlis centi), t.sk, PVN skaitlis EUR (cena vārdiem eiro un skaitlis centi), turpmāk – Līgumcena.  Līguma summa bez PVN ir skaitlis EUR (cena vārdiem eiro un skaitlis centi).
2.2. PVN tiek piemērots spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un apmērā.
2.3. Līguma cenā tiek iekļautas izmaksas, kuras var rasties saistībā ar tehnisko noteikumu pieprasīšanu un valsts nodevu apmaksas izdevumi par būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu.
2.4. Līguma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Būvprojekta izstrādāšanu, tajā skaitā izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, kā arī iesaistīto darbinieku un speciālistu atalgojums, virsizdevumi, peļņa, transporta un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Būvprojekta izstrādāšanai, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un atļaujas no trešajām personām u.c. izdevumi, kas nepieciešami Līguma izpildei.
2.5. Izpildītājs iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam Būvprojekta tvērumu ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc Līguma 5.1.punkta tecējuma uzsākšanas.
2.6. Izpildītājs Būvprojektu iesniedz Ķekavas novada Būvvaldē ne vēlā kā 5 (piecus) mēnešus pēc Līguma 5.1.punkta tecējuma uzsākšanas, pirms tam to saskaņojot ar Pasūtītāju. 

3. [bookmark: _Ref404593597][bookmark: _Hlk94873687]Līguma saistību izpildes nodrošinājums
3.1. Visā Līguma darbības laikā jābūt spēkā vispārējai civiltiesiskās apdrošināšanas polisei. Apdrošināšanas polises kopija jāiesniedz pirms līguma parakstīšanas, nosūtot to uz e-pastu ilgonis.leisavnieks@kekavasnami.lv. 
3.2. Ja Izpildītājs lūdz un saņem avansu (no 20 (divdesmit) līdz 30 (trīsdesmit))[footnoteRef:1] procentiem no līgumsummas, vienlaikus ar avansa rēķinu iesniedz apdrošināšanas polisi par visu avansa summu. Polises derīguma termiņš ir līdz līguma 4.1.2.punktā maksājuma veikšanai. [1: Fakts par avansa ņemšanu un tā apjomu tiek saskaņots līguma slēgšanas sarunu posmā.] 

3.3. Ja tiek pagarināts Līguma darbības termiņš, jāizpildās arī līguma 3.1.punktā noteiktāai prasībai.

4. Samaksas kārtība
4.1. Norēķinu par Būvprojektu veic saskaņā ar šādu kārtību[footnoteRef:2]: [2:  Norēķinu kārtība tiek precizēta līguma slēgšanas sarunu posmā.] 

4.1.1.  Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansa maksājumu (līdz 30) % no Līgumcenas, t.i., EUR summa cipariem  (summa vārdiem euro, 00 centi apmērā, t.sk. PVN.  Avansa summu dzēš proporcionāli maksājumu skaitam no summas, kas minēta 4.2.2.punktā.
4.1.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam starpposma maksājumus 50% no Līgumcenas, t.i., summa cipariem  (summa vārdiem euro, 00 centi) apmērā, t.sk. PVN, pēc sasakņošanas ar Pasūtītāju un iesniegšanas būvvaldē. Vienlaikus ar šo maksājumu tiek dzēsta avansa summa, ta tāda ir ņemta.
4.1.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 20% apmērā no kopējās Līguma summas, t.i. EUR summa cipariem (summa vārdiem euro, 00 centi) apmērā, t.sk. PVN, pēc būvprojekta apstiprināšanas būvvaldē un tā nodošanas pasūtītājam saskaņā ar līguma 5.7.punktu.
4.1.4. Līguma šajā punktā minēta samaksa ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu tiek veikta 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc rēķina un pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas (iesūtīta e-pastā: info@kekavasnami.lv).
4.2. Visos iesniedzamajos dokumentos Izpildītājs norāda šī Līguma numuru, projekta numuru un nosaukumu. 
4.3. Līguma cena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, un citu normatīvo aktu (t.sk. nodokļu likmes vai nodokļu) izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līgumcenu. Pasūtītājs neapmaksā papildus darbus, kas pārsniedz Līgumcenu.
4.4. Izpildītājs vienlaicīgi ar avansa rēķinu (līdz 20% no līguma summas bez PVN) iesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma garantiju avansa apmērā. Avansa maksājuma garantijai ir jābūt spēkā līdz Pasūtītājs no maksājumiem, ir proporcionāli dzēsis Izpildītājam izmaksāto avansu (ja tāds ir ņemts).
4.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kādā Pasūtītājs ir iesniedzis maksājuma uzdevumu bankai.
4.6. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumu.

5. Darbu uzsākšana, izpilde un pieņemšana
5.1. Līguma izpildes termiņa tecējums sākas piektajā dienā pēc līguma parakstīšanas.
5.2. Izpildītājs viena mēneša laikā, no 5.1. punktā minētā termiņa atskaites sākuma, iesniedz Pasūtītājam ziņojumu par projekta tvērumu (atbilstoši 1.pielikumam) saskaņošanai.
5.3. Izpildītājs un Pasūtītājas vienojas ka  līguma izpildes norāda mēnesi mēnesī sniegs projektēšanas izpildes gaitas ziņojumu. 
5.4.  Izpildītājs saskaņo Būvprojektu ar Pasūtītājs pirms iesniegšanas Ķekavas novada Būvvaldē.
5.5. Pēc saskaņošanas Būvvaldē Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam teksta materiālu elektroniskā formātā (doc vai docx un Excel formāts), grafiskie materiāli dwg (AutoCad) un pdf formātā,  kā papīra formātā 2 (divos ) eksemplāros.
5.6.  Izpildītājs līguma 5.5.punktā minētos materiālus nodod Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
5.7. Būvvaldē saskaņotais projekts, pēc Pakalpojuma  pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un norēķinu veikšanas, Izpildītāja veiktais Pakalpojums kļūst par Pasūtītāja īpašumu.

6. Līdzēju saistības tiesības un atbildība
6.1. Izpildītājs apņemas:
6.1.1. veikt projektēšanu līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē un iesniegt Būvprojektu Pasūtītājam atbilstoši līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
6.1 2. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 
6.1.3. ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Pakalpojuma sniegšanas laikā;
6.1.4. sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā;
6.1.5 ja Izpildītāja darbs tiek pārtraukts, atlikts vai izmainīts Pasūtītāja iniciatīvas dēļ, tad jāizdara izmaiņas samaksas apjomā, kārtībā un Darbu izpildes termiņā. Šīs izmaiņas jāfiksē rakstveidā, kas pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
6.1.6. Pakalpojuma izpildes rezultātā tapušos jebkāda veida materiālus nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas;
6.1.7. nodot Būvprojektu Pasūtītājam lietošanā un īpašumā pēc galīgā maksājuma saņemšanas;
6.1.8. ievērot arī citas Eiropas savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumus. 
6.2. Pasūtītājs apņemas: 
6.1.1. visus tam nosūtītos risinājumus un tehnisko dokumentāciju saskaņot 10 (desmit) darba dienu laikā vai arī informēt par nepieciešamajām korekcijām un papildinājumiem. Ja 10 (desmit) darba dienu laika netiek saņemta atbilde uz sūtīto ziņojumu, tad Līguma termiņš attiecīgi tiek pagarināts par laiku līdz brīdim, kad saņemts saskaņojums no Pasūtītāja;
6.1.2. veikt Izpildītāja iesniegto rēķinu saskaņošanu 5 (piecu) darba dienu laikā, ja Pakalpojums ir veikts kvalitatīvi un atbilstoši Līgumā noteiktajiem termiņiem  un paredzētajā kārtībā;
6.1.3. ja Pasūtītājs ir spiests pārtraukt vai atlikt projektēšanu pēc Izpildītāja iniciatīvas, Puses apņemas saskaņot izmaiņas Līgumā. Šīs izmaiņas jāfiksē rakstveidā, kas pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu;
6.1.4. sadarboties ar Izpildītāju Līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju;
6.1.5. pieņemt Izpildītāja izpildīto Būvprojektu vai progresa ziņojumu ar nodošanas - pieņemšanas aktu;
6.1.6. kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tā sniegšanas termiņu.
6.2. Puses:
6.2.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai apzinātas bezdarbības rezultātā.
6.2.2. Ja Izpildītājs neiesniedz līguma 2.6.punktā noteiktā termiņā Būvprojektu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus  0,5% (nulle komats piecu)  procenta apmērā no  Līguma  summas par katru nokavēto kalendāro dienu, kuru Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no pasūtījuma līguma summas.. 
6.2.3. Ja Pasūtītājs  neveic samaksu Līguma 4.1.4. punkta apakšpunktos noteiktajā termiņā un kārtībā, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,5% (nulle komats piecu)  procenta apmērā no  Līguma  summas par katru nokavēto kalendāro dienu. 
6.2.4. Ja Izpildītājs nav ievērojis Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Būvprojekta izstrādi, tad Pasūtītājs, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda neatbilstību Līguma noteikumiem. Defektu akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem tie jānovērš 5 (piecu) dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas. 
6.2.5. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
6.2.6. Pusēm abpusēji par to vienojoties, Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt,. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemu  sastāvdaļu
6.2.7. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo  aktu  noteiktajā kārtībā tiesā

7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, valsts  pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļu iestāšanās  rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
7.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
8.3. [bookmark: _Hlk49847150]Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā: vārds .
8.4. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildē laikā: Jānis Freibergs, e-pasts: janis.freibergs@kekavasnami.lv, tālrunis 29255787.
8.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un saskaņošanu, un nodošanu apmaksai, kā arī defekta akta parakstīšanu. 
8.6. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Puse apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas.
8.7. Līgums sastādīts elektroniska dokumenta formātā un ir trīspusēji parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kur visām Līguma slēdzējām Pusēm ir pieejama dokumenta un tā pielikumu elektroniskā faila versija.
15.1. Līgums ir sagatavots un parakstīts elektroniski latviešu valodā un satur:
15.1.1. Līguma 1. pielikums “Tehniskā specifikācija”;
15.1.2. Līguma 2. pielikums “Pieteikums un finanšu piedāvājums”;
15.1.3. Līguma 3. pielikums “Sūkņu stacijas un trases novietojuma shēma”.
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