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[bookmark: _Hlk212461173]Lai sasniegtu iepirkuma mērķi – izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvei Alejas ciematā zemes vienībā Zaļkalnu ielā (kad. Nr. 80700081305 pie kad. Nr. 80700084066), jāveic šādi pasākumi: 

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde sadalīta trīs posmos – projektēšanas tvēruma precizēšana (līdz 3 (trīs) nedēļām), t.sk. topogrāfijas apjoma noteikšana un veicēja izvēle, projektēšanas posms (ne vēlāk kā 3 (trīs) mēneši pēc līguma parakstīšanas), trešais posms – projekta apstiprināšana un nodošana Pasūtītājam (pēc iesniegšanas BIS, izpildes termiņš nav paredzēts).
1.2. Kanalizācijas sūkņu stacija iecerēta Zaļkalnu ielā (kadastra numurs 80700081305). Shematisko novietojumu un darba apjomu skatīt 7,pielikumā.  
1.3. Izpildītājam jāiesniedz projekta tvēruma ziņojums ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļas pēc līguma parakstīšanas. 
1.4. Projektēšanas sanāksmes ar Pasūtītāja atbildīgo personu tiek organizētas ne retāk kā reizi mēnesī.
1.5. Nekustamo īpašumu un kadastra vienību, kas  minētas 2.7.punktā, saraksts projekta izstrādes gaitā var mainīties – papildināts vai kāda vienība izslēgta.

2. Projektēšanas tvēruma precizēšana un saskaņošana 
2.1. Jāsagatavo kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada novietojuma varianti Zaļkalnu ielas  nodalījuma joslā, piedāvājot optimālāko novietojuma shēmu un alternatīvos risinājumus, ja paredzami riski  projekta saskaņošanas vai izbūves procesā.
2.2. Jāiesniedz prognozējamās trases izbūves izmantošanas metodes – posmi ar vaļēja tranšeju un posmi, kur izmantos caurduršanas metodi.
2.3. Jāpiedāvā prognozējamās sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas novietojuma un  pieslēguma vietas pie maģistrālā vada, ņemot vērā reljefu, apkalpošanas iespējas, elektrības pieslēguma iespējas, sasaisti ar esošajiem un prognozējamajiem detālplānojumiem, ielu tīklojumu. 
2.4. Jāveic topogrāfiskā uzmērīšana apjomam, pamatojoties uz 7.pielikumā ietverto ielu shēmu, to vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju.
2.5. Jāiesniedz institūciju saraksts, no kurām tiek plānotas saņemt tehniskos noteikumus. 
2.6.  Nekustamie īpašumi uz ielām, kas jāvērtē tvēruma sagatavošanā un projektēšanas procesā:
detālplānojums – “Upeslīču Nr.4” kad. Nr. 80700084066, Upeslīču Nr.12 80700084065, Akotu iela 80700080932, Akmeņkaļu iela 80700081656, Mazā Akotu iela 80700080136, Upeslīču iela 80700083086, Zaļkalnu iela 80700081305, Upes iela 80700081782, Smilšu iela 80700081781
2.7. Piedāvāt plānojamo sadzīves pašteces kanalizācijas tīkla principiālo shēmu ietverot punktā 2.6. minēto ielu nekustāmos īpašumus - orientējoši 60 mājsaimniecību.  
2.8. Saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevuma tvērumu.

3. Lai realizēto saskaņoto projektēšanas darba uzdevumu, Izpildītājs veic šādus pasākumus:
3.1. izstrādā būvprojektu atbilstoši Būvniecības likumam, Aizsargjoslu likumam Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, kas jāievēro projekta izstrādes gaitā; 
3.2. pieprasa un saņem tehniskos noteikumus no visām institūcijām;
3.3. ja līguma darbības laikā nepieciešamas jebkādas papildus projektēšanas atļaujas, licences, saskaņojumi vai tml., kas izriet no kādas darbu daļas būvprojektā, Izpildītājam ir jāsaņem attiecīgā atļauja no atbildīgās iestādes;
3.4. veic ģeodēzisko izpēti; 
3.5. Projektējot sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju KSS, spiedvadu un izstrādājot principiālo shēmu pašteces kanalizācijas tīklam, tā diametra aprēķinā ņemt vērā apbūves dinamiku un teritorijas attīstības plānus 15-20 gadu perspektīvā.
3.6.   Cauruļvadu materiāla izvēlē priekšroku dot materiāliem ar ilglaicīgu dzīves periodu;
3.7. Izpildītājs ir atbildīgs par tehnisko apsekošanas veikšanu, kas varētu būt nepieciešama būvprojekta izstrādei.

4. Būvniecības prognozējamās izmaksas un laika grafika sagatavošana
4.1. Izvērsto būvizmaksu tāmi sagatavo atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” darbu un būvizstrādājumu apjomu sarakstam tīkliem un sūkņu stacijām u.c.nosacījumiem.
4.2. Izpildītājs iesniedz prognozējamo būvniecības laika grafiku  sūkņu stacijai un spiedvadam,  bez pašteces tīkliem un atzariem gala lietotāju.
5. Jāiesniedz šāds dokumentu kopums
5.1. [bookmark: _Hlk183430248]Teksta materiāli elektroniskā formā jāsagatavo izmantojot MS Word (doc vai docx formāts) un Excel formātā, kā jāiesniedz papīra formātā;
5.2. Grafiskie materiāli jāizstrādā un jāiesniedz elektroniski dwg (AutoCad) un pdf formātā kā arī izdrukāts uz papīra lapām;
5.3. Dokumentācija BIS iesniedzama elektroniski, atbilstoši to prasībām.
