[bookmark: _Hlk8638235]6. pielikums
Cenu aptaujas “Ūdens vada un kanalizācijas ārējo tīklu projektēšana
 un izbūve Rīgas ielā 55, Baldonē” nolikumam

Līgums Nr. {{ DOKREGNUMURS }}
par ūdens vada un kanalizācijas ārējo tīklu projektēšana un izbūvi Rīgas ielā 55, Baldonē

Rāmavā                                                                                      2026.gada[footnoteRef:1] ________________  [1:  Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums] 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ķekavas nami”, vienotais reģistrācijas Nr.LV40003359306, juridiskā adrese Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, tās valdes priekšsēdētāja Raivo Lāča un valdes locekļa Edgara Menča personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un
_________________________________________________________, vienotais reģistrācijas Nr. _________________ juridiskā adrese ________________________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas __________________, no otras puses, 
turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi arī „Puse”, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk – „Līgums”, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku organizēt un veikt ūdens vada un kanalizācijas ārējo tīklu projektēšanu un izbūie stadiona (Rīgas iela 55, Baldone, Ķekavas novads, LV – 2125, kadastra nr.:80050010609) būvju pieslēgšanai pie koplietošanas tīkliem, (turpmāk - Objekts) Līgumā noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā, atbilstoši Izpildītāja iesniegtam finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.1) un tāmei (pielikumi Nr.1) (turpmāk – Būvdarbi).
1.2. Būvprojekta tvērums  (7.,8., un 9.pielikums) jāsaskaņo ar Pasūtītāju, jo tas var tik papildināts ar papildus pieslēguma vietām.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ
2.1. Būvdarbu izpildes termiņš: _______________, bet ne vēlāk kā 2026.gada 15.decembris.
2.2. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
2.2.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā Būvdarbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama;
2.2.2. ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Būvdarbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti;
2.2.3. ja projekta apstiprināšana kavējas būvvaldes skaņojuma dēļ;
2.2.4. ja Puses vienojas par papildus un/vai neparedzētu Būvdarbu izpildi.
2.3. Pamatots pieprasījums par Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītājam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Būvdarbu izpildi konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildes termiņa kavējumi izveidojušies Izpildītāja bezdarbības vai vainas rezultātā, Pasūtītājs var atteikt pagarināt Būvdarbu izpildes termiņus.
2.4. Jebkādi grozījumi Būvdarbu izpildes termiņā un apjomos, stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījušas abas Puses.

3. LĪGUMSUMMA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
3.1. Līgumcena un Līgumsumma:
3.1.1. Līgumcena ir __________ EUR (_______________________) (turpmāk Līgumcena) bez PVN. Kopējā līgumsumma ir __________ EUR (___________________________) (turpmāk - Līgumsumma), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) - ________ EUR (_______________).
3.1.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta nosacījumiem valsts noteikto     pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.
3.1.3. Līgumcena noteikta pamatojoties uz 202_.gada __.________ iepirkumu komisijas sēdes protokolā Nr.______________ fiksētajiem rezultātiem, saskaņā ar, Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) un būvdarbu apjomiem – tāmes formām  (pielikums Nr.2), (turpmāk - Tāmes). 
3.1.4. (Ja attiecināms) Izpildītājam no Pasūtītāja ir tiesības saņemt avansu ______ EUR (bez PVN) (_________________) apmērā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja, ja Izpildītājs vienlaicīgi ar avansa rēķinu iesniedzis Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu priekšapmaksas atmaksas garantiju saskaņā ar Līguma 8.3.punktu.  
3.2. Līgumcena ietver Tāmēs norādīto darbu un ar tiem saistīto palīgdarbu izmaksas, materiālu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, Līgumā paredzētās apdrošināšanas un nodrošinājumu izmaksas (iekļaujamas būvdarbu izmaksu virsizdevumos), lai veiktu Būvdarbus  tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie būvnoteikumi, Ķekavas novada pašvaldības apbūves noteikumi, Latvijas nacionālie standarti, Eiropas Savienības normatīvi un citi spēkā esošie normatīvie un tiesību akti. 
3.3. Izpildītāja Tāmē iekļautie virsizdevumi un peļņa ir spēkā visu Līguma darbības periodu un nav maināmi.
3.4. Norēķini par izpildītajiem Būvdarbiem notiek pēc faktiskās izpildes, saskaņā ar Līgumcenu (ņemot vērā Līguma punktus 1.2. un 9.5.) un nemainot Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. 
3.5. Izpildītājam netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem Būvdarbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi veikto Būvdarbu, izmantoto materiālu, tehnikas vai darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ.
3.6. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju sekojošā kārtībā: 
3.6.1. Līdz katra mēneša 10. (desmitam) datumam un/vai ja 10 (desmit) dienu laikā no Būvdarbu pabeigšanas, to pieprasa normatīvie akti vai Pasūtītājs, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktus par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem Būvdarbiem.
3.6.1.1. (ja attiecināms) kuriem pievienota izpilddokumentācija (veikto darbu fotofiksācijas, ekspluatācijas īpašību deklarācijas un elektrības mērījumi); vai 
3.6.1.2. (Ja attiecināms) par kuriem BIS (Būvniecības informācijas sistēma) pievienota/iesniegta izpilddokumentācija (segto darbu akti ar fotofiksācijām, ekspluatācijas īpašību deklarācijas un elektrības mērījumi. 
3.6.2. Pasūtītāja pārstāvis pārbauda šos aktus 5 (piecu) darba dienu laikā un apstiprina, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu.
3.6.3. [bookmark: _Hlk225245432]Pasūtītājs apmaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu izpildes aktu parakstīšanas un attiecīgu strukturētu elektronisku rēķinu (Līguma 3.7.punkts) saņemšanas no Izpildītāja.
3.6.4. Aprēķinot summu apmaksai tiek dzēsts avansa maksājums proporcionāli izpildei (Ja attiecināms) un atskaitīts ieturējums 10% (desmit procenti) no izpildīto Būvdarbu summas, kas kalpo kā Izpildītāja līgumsaistību pilnīgas un kvalitatīvas izpildes nodrošinājums.
3.6.5. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs atmaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un kad Izpildītājs ir novērsis visus Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktā norādītos atliktos darbus. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt gadījumā, ja Izpildītājs Būvdarbus veicis nepilnīgi, nesavlaicīgi, kā rezultātā ticis lauzts Līgums.
3.6.6. Atmaksājot līguma izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs no līguma izpildes nodrošinājuma summas ietur garantijas laika nodrošinājumam piemērojamo summu (5% no Līgumcenas) līdz brīdim, kamēr Izpildītājs ir iesniedzis garantijas apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju saskaņā ar Līguma 8.2.1 punkta prasībām. (Ja attiecināms) Garantijas laika ieturējumam piemērojami 8.2.2.punkta nosacījumi par ieturējuma samazināšanu
3.7. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kura Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Izpildītāja norēķina kontu maksājuma summu.
3.8. Neviens maksājums, kas tiek izdarīts saskaņā ar Līgumu, netiek uzskatīts par galēju pierādījumu Līguma saistību nedz pilnīgai, nedz arī daļējai izpildei, un neviens maksājums, ieskaitot pēdējo maksājumu, nenozīmē akceptu nepilnīgam, nekvalitatīvam Būvdarbam vai neatbilstošu būvizstrādājumu izmantošanai. Objekta ekspluatācijas uzsākšana nenozīmē nedz pilnīgu, nedz arī daļēju Būvdarbu akceptēšanu.
3.9. Visu Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes pienākuma.

4. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. Izpildītājs uzsāk Būvdarbus Objektā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža. 
4.2. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz Būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Būvdarbu veikšanā.
4.3. Ja Pasūtītājs pieprasa, tad iesniegt Būvdarbu laika grafiku pa nedēļām un Būvdarbu veidiem ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas.
4.4. Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu, Vispārīgo būvnoteikumu, Kekavas novada pašvaldības apbūves noteikumiem, Latvijas nacionālo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu ievērošanu visu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecībā tiktu izmantoti tikai Eiropas Savienības standartiem un Latvijas Republikas standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvmateriāli un būvizstrādājumi.
4.5. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai tā nozīmētais vai nolīgtais Darba aizsardzības koordinators būtu atbilstoši kvalificēts. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecības procesa laikā tiktu izpildītas un ievērotas visas Darba aizsardzības likuma un Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” normas.
4.6. Par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar veicamajiem Būvdarbiem, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
4.7. Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.
4.8. [bookmark: _Hlk162337208]Veicot Būvdarbus, segt visus ar tiem saistītos izdevumus par elektroenerģiju, ūdens apgādi un kanalizāciju visā Objekta Būvdarbu laikā. Gadījumā, ja tiek kavēts Būvdarbu izpildes termiņš, Izpildītājs sedz izdevumus par dzīvokļa apsaimniekošanu. Apsaimniekošanas izmaksas tiek apmaksātas pēc Pasūtītāja pārstāvja piestādītā strukturēta elektroniska rēķina. 
4.9. Līgumā noteiktos Būvdarbus veikt ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) tehniku, aprīkojumu, būvizstrādājumiem un citiem materiāli-tehniskajiem līdzekļiem, ja vien Puses rakstveidā nevienojas citādi. 
4.10. Nodrošināt, Objektā esošo materiālu, tehnikas un darba rīku saglabāšanu, par saviem līdzekļiem nodrošinot Objekta apsardzi visā Būvdarbu izpildes laikā.
4.11. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar administratīvajiem sodiem par Objekta būvniecības termiņu neievērošanu un pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ.
4.12. Garantijas termiņā laikā, kas noteikts Līguma 7.2. punktā, par saviem līdzekļiem novērst Būvdarbu defektus (turpmāk - Defekti), kas radušies pēc to nodošanas, izņemot Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.
4.13. Veikt Būvdarbus saviem spēkiem, kā arī atsevišķu darbu izpildei uz Līguma pamata var tikt pieaicināti apakšuzņēmēji, kurus Izpildītājs ir norādījis savā piedāvājumā, vai atbilstoši saskaņojis ar Pasūtītāju un uzņemoties pilnu atbildību par savu nolīgto apakšuzņēmēju darbību Objektā. 
4.14. Patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto Būvdarbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmēju kārtot patstāvīgi. Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējam noslēgto Līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar Līgumu.
4.15. Gadījumā, ja Izpildītājs Būvdarbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaista apakšuzņēmēju, tad Būvdarbi tiks apturēti, bet Līguma termiņš netiks pagarināts. No Izpildītāja tiks pieprasīts iesniegt par apakšuzņēmēju iepirkuma dokumentos paredzētās izziņas un apliecinājumus. Par katru šādu pārkāpumu  no Izpildītāja tiks ieturēts par labu Pasūtītājam līgumsods EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi). Ja šis Līguma punkts pārkāpts atkārtoti,  būvdarbi tiks pārtraukti. Būvdarbu atsākšana tiks atļauta tad, kad Izpildītājs būs iesniedzis Pasūtītājam nepieciešamās izziņas un apliecinājumus.
4.16. Nekavējoties, 1 (vienas) darba dienas laikā, ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Objekta Būvdarbus.
4.17. Pildot Būvdarbus ievērot nozīmētā Būvuzrauga norādījumus, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.
4.18. Uzturēt tīrību Būvdarbu teritorijā un visā Izpildītāja darbības zonā un nodrošināt regulāru būvgružu savākšanu un aizvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
4.19. Pilnībā aizvākt no Objekta būvgružus, Izpildītāja inventāru un darbarīkus, demontēt visas ar Būvdarbu veikšanu saistītās pagaidu ierīces un iekārtas līdz Būvdarbu izpildes termiņa beigām, kā arī par saviem līdzekļiem veikt Būvdarbu vides sakārtošanu tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms Būvdarbu uzsākšanas. Par šī punkta nosacījumu nepildīšanu Pasūtītājs ir tiesīgs iekasēt soda naudu EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā no Izpildītāja par katru kalendāro dienu no Būvdarbu pabeigšanas brīža.
4.20. Izpildītājam jānodrošina, lai tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiktu sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija, kā arī jāveic visas no tā atkarīgās darbības, lai nodotu Būvdarbus Pasūtītājam. 
4.21. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam Objekta izpilddokumentāciju (veikto darbu fotofiksācijas, ekspluatācijas īpašību deklarācijas un elektrības mērījumus izpildes aktus, pieņemšanas-nodošanas aktu, apdrošināšanas polisi (ja attiecināms), gala izpildi un rēķina projektu).
4.22. Nodrošināt, lai Objektā neveidotos nepamatoti Būvdarbu pārtraukumi. Ja Izpildītājam ir nepamatoti darba pārtraukumi, tad katra nepamatota darba pārtraukuma diena tiek pielīdzināta kavējuma dienai, un Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja Līguma termiņa kavējuma soda naudu Līguma 5.2.4.punktā noteiktajā apmērā. 
4.23. Atbilstoši būvniecības laika grafikam nodrošināt būvniecības procesā strādājošo skaitu, lai Objektā neveidotos nepamatota dīkstāve darba spēka trūkuma dēļ, jo par dīkstāvi tiek uzskatītas arī tās dienas, kad Objektā ir mazāk strādājošo, nekā norādīts Būvdarbu grafikā konkrētā darba izpildei.
4.24. Pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ, kuri radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu rezultātā un Izpildītājs to var dokumentāli pamatot:
4.24.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kā rezultātā Būvdarbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama, tai skaitā būvdarbu tehnoloģiski pareizai veikšanai neatbilstoši laika apstākļi;
4.24.2. ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Būvdarbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti;
4.24.3. ja Puses vienojas par papildus un/vai neparedzētu Būvdarbu izpildi.
4.25. Saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktiem Būvdarbiem Līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5%  (nulle komats piecu procentu) apmērā no rēķinā norādītās un termiņā nepamatoti nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. 
4.26. Līguma izpildē Izpildītājs ir tiesīgs ar Pasūtītāja saskaņojumu veikt Pretendenta piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņu, uz kura iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, vai papildus apakšuzņēmēju vai speciālista piesaisti tikai gadījumos, kad piedāvātais apakšuzņēmējs vai speciālists atbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem vai speciālistam izvirzītajām prasībām un piedāvātajam apakšuzņēmējam vai speciālistam ir vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām un tas neatbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas (izņemot 8.un 9.punktu) minētajiem izslēgšanas iemesliem.

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Pasūtītāja pienākumi:
5.1.1. pieņemt no Izpildītāja saskaņā ar Līgumu kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus pēc faktiski paveiktā apjoma un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.1.2. neveikt nekāda veida rīcību, kura traucētu Būvdarbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja puses;
5.1.3. Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus Pasūtītājs izvērtēs 5 (piecu) darba dienu laikā;
5.1.4. nepieciešamības gadījumā, nodrošināt Objekta būvuzraudzību;
5.1.5. nodrošināt Būvuzrauga ierašanos (ja attiecināms) vai Pasūtītāja būvspeciālista uz segto darbu un nozīmīgo konstrukciju uzrādīšanu un nodošanu pēc Izpildītāja pieprasījuma;
5.1.6. uzņemties atbildību par Objekta pareizu ekspluatāciju un  neveikt nekādas rīcības, kuras traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja puses;
5.1.7. nodrošināt iespēju Izpildītāja personālam brīvi iekļūt Objektos Būvdarbu veikšanai likumdošanā paredzētajā kārtībā, abpusēji saskaņojot iekļūšanas termiņus.
5.2. Pasūtītāja tiesības:
5.2.1. nepieciešamības gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi;
5.2.2. kontrolēt Būvdarbu izpildi pēc Izpildītāja iesniegtā un saskaņotā Būvdarbu izpildes laika grafika;
5.2.3. uzaicināt neatkarīgus ekspertus Izpildītāja veikto Būvdarbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs;
5.2.4. ja Izpildītājs kavē Būvdarbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt nokavējuma procentus 0,1%  (nulle komats vienu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavējuma kalendāro dienu;
5.2.5. no Izpildītājam paredzētajiem maksājumiem, vienpersoniski ieturēt līgumsodus un nodarītos zaudējumus, kas Izpildītājam ir aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu;
5.2.6. jebkādi Pasūtītāja apmaksāti materiāli, pakalpojumi un/vai iekārtas, kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar to apmaksas brīdi un Izpildītāja maksātnespējas gadījumā tie pāriet Pasūtītāja īpašumā neatkarīgi no tā vai tie ir, vai nav nogādāti Objektā.

6. BŪVDARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Izpildītājs, pabeidzot Būvdarbus, paziņo Pasūtītājam par Būvdarbu pabeigšanu. Pēc paziņojuma un 3.6.1.punktā minētās izpilddokumentācijas iesniegšanas, Pasūtītājs veic Objekta apsekošanu un Puses paraksta Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
6.2. Reizi mēnesī (ja attiecināms) Izpildītājs ar aktu nodod izpildītos Būvdarbus Pasūtītājam Līguma 3.6.1. punktā noteiktajā termiņā.
6.3. Gadījumā, ja Būvdarbu pieņemšanas gaitā atsevišķu Būvdarbu izpildē tiek konstatētas atkāpes no normatīvo aktu prasībām, Izpildītājam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi iespējami īsākā laika posmā.
6.4. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu pabeigšanas termiņa neievērošanu.
6.5. Gadījumā, ja no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ Būvdarbu veikšanu nepieciešams apturēt, Puses sastāda attiecīgu aktu par Būvdarbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem.
6.6. [bookmark: _Hlk189035996]Nododot Būvdarbus, Pasūtītāja pārstāvim tiek iesniegta visu Būvdarbu izpilddokumentācija atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, kurā ietilpst pielietoto materiālu sertifikāti, ražotāju deklarācijas un citi nepieciešami dokumenti nodošanai Pasūtītājam. 
6.7. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti/ palielināti, ja Būvdarbu gaitā atklājas, ka Tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams, vai arī atklājas darbi, kurus iepriekš paredzēt nebija iespējams un bez kuru veikšanas nav iespējams turpināt Būvdarbus. 
6.8. Būvdarbu apjomu samazināšanas/palielināšanas kārtība:
6.8.1. Izpildītājs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs, turpmāk – Būvuzraugs, sastāda aktu par izslēdzamajiem/ ieslēdzamajiem darbu apjomiem un būvdarbu pozīcijām, turpmāk – Akts;
6.8.2. Izpildītājs uz Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;
6.8.3. Pasūtītāja pārstāvis 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;
6.8.4. Pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Aktā minēto darbu veikšanu/neveikšanu.

7. ATBILDĪBA PAR DEFEKTIEM
7.1. Ja Izpildītājs nav ievērojis tehniskajās specifikācijās, šajā Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Būvdarbu veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā komisija, kur piedalās Pasūtītājs, Būvuzraugs, Izpildītāja pārstāvji un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu (turpmāk - Defektu akts), kurā norāda veikto Būvdarbu neatbilstību, Defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja Izpildītājs nepamatoti kavē defektu novēršanu, Pasūtītājam ir tiesības neveikt Līguma 3.6.3.punktā noteikto ikmēneša samaksu par izpildītajiem darbiem līdz Defektu novēršanai un aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,3% (nulle komats trīs procentu) apmērā no Līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
7.2. Garantijas periods Izpildītāja (tajā skaitā Persona, uz kuru balstās Izpildītājs)  veiktajiem Būvdarbiem un pielietoto būvizstrādājumu kvalitāti ir __ (____________) mēneši, skaitot no Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas datuma. 
7.3. Līguma 7.2.punktā norādītajā garantijas periodā Izpildītājs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos Defektus izpildītajos Būvdarbos un pielietotajos materiālos. 
7.4. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par garantijas periodā konstatētiem Defektiem, Izpildītāja pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai kopā ar Pasūtītāju sastādītu Defektu aktu. Gadījumā ja Izpildītājs neierodas uz Defektu akta parakstīšanu, tad Defektu aktu sastāda Pasūtītājs bez Izpildītāja pārstāvja klātbūtnes.
7.5. Defektu aktā norādītos trūkumus Izpildītājs uz sava rēķina novērš 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu akta sastādīšanas. Ja kādu Defektu novēršanai ir tehnoloģiski nepieciešams ilgāks laiks, tad konkrēto trūkumu novēršanas termiņi tiek norādīti Pušu pārstāvju sastādītajā Defektu aktā. Ja Pusēm neizdodas vienoties par Defektu aktā minēto trūkumu novēršanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un Defektu novēršanas termiņu Izpildītājam ir obligāts un saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs.
7.6. Ja Izpildītājs (tajā skaitā Persona, uz kuru balstās Izpildītājs)  garantijas termiņā atsakās novērst Defektu aktā konstatētos Defektus vai nenovērš tos savstarpēji nolīgtajā vai ekspertīzes noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja (tajā skaitā Persona, uz kuru balstās)  rēķina uzdot trešajām personām, ieturot zaudējumu no Garantijas laika nodrošinājuma.

8. APDROŠINĀŠANA 
8.1. Obligātā būvdarbu veicēja un būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:
8.1.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam būvdarbu veicēja un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
8.1.2. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta zaudējumus cietušajai trešajai personai.
8.2. Garantijas laika apdrošināšana:
8.2.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas, veic garantijas laika garantiju apdrošināšanu un iesniedz Pasūtītājam polises oriģinālu, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Būvdarbu nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs. Garantijai jābūt pirmā pieprasījuma, beznosacījumu un neatsaucamai.
8.2.2. (Ja attiecināms) Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 5% (pieciem procentiem) no Līgumcenas. (Ja attiecināms) Ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti Būvdarbu defekti vai Izpildītājs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto Būvdarbu defektu novēršanas termiņu, garantijas apmēru garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī samazina par 3% (trīs procenti), un garantijas apmētu atlikušajam garantijas laikam nosakot 2% (divi procenti) apmērā no Būvdarbu līgumcenas. Izpildītājs nodrošina garantijas laika garantiju apdrošināšanu visā Līguma 7.2. punktā noteiktajā Būvdarbu garantijas periodā un vēl 30 dienas.
8.3. (Ja attiecināms) Avansa garantijas apdrošināšana: Pretendents vienlaicīgi ar avansa rēķinu iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu bezierunu priekšapmaksas garantiju bankas garantijas veidā vai apdrošināšanas polisi avansa maksājumam, pievienojot apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošu dokumentu, kas garantēs Pasūtītajam bezierunu zaudējumu segšanu gadījumā, ja Pretendents neuzsāk darbus vai pārtrauc to izpildi, neveicot darbus avansa maksājuma apjomā un neveicot priekšapmaksas atmaksāšanu. Garantijai jābūt pirmā pieprasījuma, beznosacījumu un neatsaucamai.
9. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
9.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas visas Puses.
9.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt pēc Pušu savstarpējas rakstiskas vienošanās, kas pievienojama Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa. Pārtraukšanas gadījumā vienošanās jānorāda faktiski izpildītā darba apjoms un tā vērtība līdz pārtraukšanas (apturēšanas) brīdim, kā arī izpildītā darba samaksas kārtība.
9.3. Nepieciešamības gadījumā Līguma grozīšanas ierosinātājs Pusēm iesniedz noteiktus priekšlikumus, uz kuriem tām jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.
9.4. Līguma darbības laikā nav pieļaujami būtiski Līguma grozījumi, izņemot Līguma 2.2 6.7. un 9.5.punktos minētajos gadījumos. 
9.5. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:
9.5.1. Pasūtītājam Līguma izpildes gaitā ir nepieciešami papildu Būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu un ievērojamas grūtības, nepārsniedzot Publisko iepirkuma likuma 61.panta ceturtajā daļā noteikto apmēru secīgi veiktajiem grozījumiem;
9.5.2. Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, nepārsniedzot Publisko iepirkuma likuma 61.panta ceturtajā daļā noteikto apmēru secīgi veiktajiem grozījumiem;
9.5.3. Līguma izpildes laikā var tikt veikti grozījumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas nosacījumiem, nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procenti) no sākotnējās Līgumcenas, ja tie ir pamatoti ar objektīvu nepieciešamību, ekonomiski pamatoti, vērsti uz efektivitātes un Līguma kvalitātes uzlabošanu.
9.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstiskā veidā 5 (piecas) kalendāras dienas iepriekš, šādos gadījumos:
9.6.1. ja Izpildītājs nav uzsācis Būvdarbus Objektā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
9.6.2. ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma par Līguma laušanu saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus;
9.6.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīgais eksperts ir konstatējis, ka Izpildītājs Būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kas var būtiski ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
9.6.4. ja Būvdarbu izpilde Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavējusies vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, vai arī, ja kavējums var radīt ievērojamus kavēkļus un zaudējumus;
9.6.5. Izpildītājs uzsāk likvidāciju;
9.6.6. Ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības process vai tiesisko seku ziņā pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu tiek izbeigta vai apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība;
9.6.7. Publisko iepirkuma likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
9.6.8. ja Līgums nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas Starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
9.6.9. ja Izpildītājs nav iesniedzis 8.1.punktā minētās apdrošināšana polises.
9.7. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 15 (piecpadsmit) kalendāras dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem vairāk kā par 10 (desmit) darba dienām un maksājumu nav veicis arī 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas no Izpildītāja, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.
9.8. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītāja vainas dēļ, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā kvalitatīvi izpildītajiem Būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām,  atrēķinot uz Līguma izbeigšanas brīdi neatmaksāto vai nedzēsto avansu (ja attiecināms) un ieturot aprēķināto līgumsodu.
9.9. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgai Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei tiešos zaudējumus, kas tai radušies sakarā ar to, ka vainīgā Puse nav pildījusi Līgumā noteiktās saistības.
9.10. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Izpildītāja līdzekļiem vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu.

10. PUŠU PĀRSTĀVJI
10.1. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi un sekotu Būvdarbu gaitai un operatīvi risinātu ar darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs līdz darbu uzsākšanai nozīmē Objektā būvuzraugu, bet Izpildītājs nozīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros.
10.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja paziņojumu, iesniegumu, pieprasījumu un priekšlikumu izskatīšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.
10.3. Pasūtītāja nozīmētam Būvuzraugam ir tiesības jebkurā laikā Objektu apmeklēt vai atrasties Objektā, ievērojot tehniskās drošības normas un nepieciešamības gadījumā noformēt vai pieprasīt Būvdarbu pārtraukšanu līdz trūkumu novēršanas brīdim. Šādā gadījumā dienas, kuru laikā darbi bijuši apturēti, nav uzskatāmas par piespiedu dīkstāves dienām saistībā ar jebkādu Izpildītāja prasību par nokavētu darbu pabeigšanu.

11. NEPĀRVARAMA VARA
11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tam par iemeslu bijuši nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi.
11.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem (valsts pārvaldes iestāžu lēmumi un rīkojumi, streiki, masu nekārtības, arheoloģisko nozīmes priekšmetu atklāšana būvniecības zonā, darbu veikšanu kavē klimatiskie apstākļi, kas neļauj ievērot būvniecības tehnoloģisko procesu un citi objektīvi fakti un iemesli), Pusei, kura pirmā ir konstatējusi nepārvaramas varas apstākļus, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.
11.3. Puses var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par trīs kalendāriem mēnešiem. Šādā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju tikai par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem.
11.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt pārējām Pusēm rakstisku paziņojumu.

12. NEPAREDZĒTI APSTĀKĻI
12.1. Neparedzēti apstākļi – Pasūtītāja iesniegtajā dokumentācijā neparedzēti darbi vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no Izpildītāja, tiek noteikti darba gaitā, Pusēm sastādot aktu. Aktu noformē Izpildītājs.
12.2. Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Būvdarbu izpildes termiņu un/vai Līgumcenu, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām Būvdarbu izpildes termiņā un Būvdarbu Tāmē.
12.3. [bookmark: _Hlk95998734]Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā  pēc Izpildītāja Līguma 12.1. punktā norādītā akta saņemšanas saskaņo vai noraida Izpildītāja priekšlikumiem attiecībā uz Tāmes izmaksām un Būvdarbu izpildes termiņu. Ja Pasūtītājs piekrīt Izpildītā priekšlikumiem, Puses sagatavo un paraksta vienošanos pie Līguma.
13. [bookmark: _GoBack]CITI NOTEIKUMI
13.1. Par jebkurām izmaiņām Pušu rekvizītos un citā būtiskā informācijā, Puse nekavējoties rakstiski paziņo pārējām Pusēm. 
13.2. Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījušas visas Puses.
13.3. Puses vienojas, ka Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
13.4. Jebkādi grozījumi Līgumcenā un Būvdarbu izpildes datumā, stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījušas visas Puses. 
13.5. Puses veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses šādā veidā nespēs vienoties 1 (viena) mēneša laikā, tad strīdi un domstarpības tiks risinātas Latvijas Republikas tiesu institūcijās Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja piekritības. 
13.6. Līgums un tā pielikumi sagatavoti latviešu valodā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
13.7. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.
13.8. Līguma izpildē Puses nosaka šādas kontaktpersonas un to pilnvarojuma apjomu: 
13.8.1. Pasūtītāja kontaktpersona:___________________________, tālr:___________, e-pasts:_____________;; 
13.8.2. Izpildītāja kontaktpersona:____________________________, tālr:__________, e-pasts:________________. Izpildītāja kontaktpersona ir tiesīga parakstīt Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu. 
13.9. Līgums satur šādus pielikumus, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:
13.9.1. 1.pielikums – Finanšu piedāvājums:
13.9.2. 2.pielikums – Tāme.
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