


SILTUMMEHĀNIKA (SM)

Rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
SM - 1	Vispārīgie rādītāji	
SM - 2	Siltummezgla Nr. 1 principiālā shēma	
SM - 3	Siltummezgla Nr. 1 plāns, griezums	
SM - 4	Siltummezgla Nr. 2 principiālā shēma	
SM - 5	Siltummezgla Nr. 2 plāns, griezums	
SM - 6	Siltummezgla Nr. 3 principiālā shēma	
SM - 7	Siltummezgla Nr. 3 plāns, griezums	
SM - 8	Siltumtrases plāns 001 ēkā	
SM - 9	Siltumtrases plāns B ēkā	

Situācijas shēma



Pievienoto dokumentu saraksts

Ālpīmējums	Nosaukums	Piezīmes
SM.IS	Iekārtu un materiālu specifikācija	
	Siltummaiņu aprēķini	
	Sūkņu līknes	

Vispārīgie norādījumi

1. Siltuma avots - katlu māja Nākotnes ielā 36, Kekavā. Siltumnesējs - ūdens ar parametriem 80 / 60 °C apkures sezonā. Ēku apkures sistēmas siltumnesējs - ūdens ar parametriem 70 / 50 °C, karstā ūdens apgādes sistēmas temperatūra 55 °C.
2. Ārgaisa temperatūras sensors tiek piešpiņāts ziemēju fasādā (ja nav iespējams, tad austrumu fasādā), ne zemāk kā 3 m virs zemes.
3. Atgaisčanalai nepieciešamo armatūru izveidot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei - zemākajos. Šīs armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu, Izplešanās trauku izvietošanu, kā arī pievienošanos ēkas karstā, aukstā ūdens, cirkulācijas, apkures sistēmas caurulvadiem precīzēt montāžas darbu veikšanas gaitā. Izplešanās traukiem uzstāda noslēgarmatūru un to noplombē atvērtā stāvoklī, rokturinogēmi.
4. Tērauda caurulvadus attīri no rūsas, pārkāpt ar gruntējumu GF-021 vienā kārtā un krāsu divās kārtās.
5. Siltummezgla caurulvadus un iekārtu izolēt ar akments vates čaulām ar alumīnija foliju, siltumtīklu caurulvadus - ar PVC pārkājumu. Aukstā ūdens caurulvadu izolēt ar polietilēna siltumizolāciju. Caurulvadu hidraulisko pārbaudi jāveic pirms izolācijas uzklāšanas.
6. Siltummezgla iekārtu un siltumtrases montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotāja prasībām.
7. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kurās norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti. Specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Siltuma slodžu tabula

Ēkas nosaukums	Siltummezgla (ISM) Nr.	Siltuma patēriņš, kW			
		Apkure	Ventilācija	K/ū apgāde	Kopā
Dzīvojamā ēka Nākotnes ielā 36, Kekavā, Kekavas pagastā, Kekavas novadā	1	61	—	235	296
	2	58	—	219	277
	3	65	—	235	300
	kopā	184	—	689	873

Ālpīmējumi


- projektēšanas robeža
- atgaisotājs, ūdens izteces krāns
- manometrs, termometrs (shēmā)
- temperatūras sensors
- Ø65 - caurules nominālais diametrs
- Ø76.1x2.9 - caurules ārējais diametrs x sienas biezums, mm
- DN65 - armatūras nominālais diametrs
- Lodv. kr. - lodveida krāns
- Bal. v. - balansēšanas vārsti
- - caurulvada krituma virziens

Šī būvprojekta SM sadajas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai Ipašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta Natālija Tarasova, sert. Nr. 3-00994, darb. sf. Nr. 05-50-00145
sadajas vadītājs (vārds, uzvārds, vārdzīšu N., darbības ofīss Nr.)

26. 10. 2017
(datums)

Projekta numurs:	BP	Datums:	22.09.2017.
Projekta daja:	SM	Mērogs:	b/m
Rasējuma Nr.:	SM-I	Posītījuma / Arhīva Nr.:	MMXVI-21
Lapu s/n:	9	Fiksācija:	kekava
SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"		Rīga, Kr. Valdemāra iela 22-2 iel./ faks: 67284853	




Norādījumi

Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezglā augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei - zemākajos. Šīs armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu un izplešanās trauka izvietošanu, kā arī pievienošanos ēkas apkures, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmai precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā. Izplešanās traukam uzstāda noslēqarmatūru un to noplombē atvērtā stāvoklī.


Armatūru izvietot vietās, kuras ir ērta to apkalpošana.

	BPDV	N. Tarasova	
	Izstrādīja	N. Tarasova	
Projekta stadija:	BP	Datums:	22.09.2017.
Projekta daļa:	SM	Mitrogs:	h/m
Rezultuma Nr.:	SM - 2	Rezultuma / Atlikuša Nr.:	MMXVI-21
Lepo sk.		Faks:	lpkava
SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"			
Riga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853			

Piezīmes

1. Pārējās šajā rasējumā neuzrādītās iekārtas uzstādīt atbilstoši siltummezglu iekārtu pieslēguma principālajai shēmai (skat. lapā SM - 6) un atbilstošajām šo iekārtu instrukcijām.
2. Attālumam starp blakus esošo caurulīvadu ārējām virsmām (ar izolāciju, ja tāda ir) jābūt ne mazākam par 100 mm. Neviens iekārta nedrīkst atrasties zemāk par 400 mm no gāzdas.
3. Visi izmēri doti milimetros.
4. Rasējumā iekārtas attēlotas nosacīti, levērojot to projektā norādīto iekārtu izmērus, par kurām projektēšanas gaitā bija pieejama informācija.
5. Iekārtu, termometru, manometru, algaisošanas un ūdens izlaides krāna izvietojumu precizēt montāžas laikā.

Projektā:	SIA "Ķekavas nami"	
Objekts:	Energoefektivitātes pastākumi Īkna Nīkotnes ielā 36, Ķekavā, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads	
Rasējuma nosacītums:	Siltummezglu Nr. 1 plāns, griezums	
Projekta stadija:	BP	Datums: 22.09.2017.
Projekta dата:	SM	Місяць: 1-50
Rasējuma Nr.:	SM - 3	Послідження / Акту №: MMXVI-21
Lapu sk.	Faks:	ķekava
SIA "Ozole & Bule, arhitektu birojs"		
Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ faks: 67284863		



Norādījumi


Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei - zemākajos. Šīs armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu un izplešanās trauka izvietošanu, kā arī pievienošanos ēkas apkures, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmai precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā. Izplešanās traukam uzstāda noslēgarmatūru un to noplombē atvērtā stāvoklī.

Armatūru izvietot vietās, kuras ir ērta to apkalpošana.


Pasaule:	SIA "Kekavas nami"		
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi Ēkai Nākotnes ielā 36, Kekavā, Kekavas pagastā, Kekavas novadā		
Rezljuma nosaukums:	Siltummezgla Nr. 2 principālā shēma		
BPDV	N. Terasova		
Izstrādīja	N. Terasova		
Projekta vieta:	BP	Datums:	22.09.2017.
Projekta dата:	SM	Місцо:	б/м
Rezljuma №:	SM - 4	Паслужба / Аттика №:	MMXVI-21
Lepu sk.		Foto:	лекава
SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"			
Riga, Kr. Valdemāra iela 22-2 tel./ faks 67284853			

Plāns

1-1



4




B

C

Piezīmes

1. Pārējās šajā rasējumā neuzrādītās iekārtas uzstādīt atbilstoši siltummezgla iekārtu pieslēguma principālajai shēmai (skat. lapā SM - 6) un atbilstošajām šo iekārtu instrukcijām.
2. Attālumam starp blakus esošo caurulvadu ārejām virsmām (ar izolāciju, ja tāda ir) jābūt ne mazākam par 100 mm. Neviens iekārtu nedrīkst atrasties zemāk par 400 mm no gādās.
3. Visi izmēri doti milimetros.
4. Rasējumā iekārtas attēlotas nosacīti, ievērojot to projektā norādīto iekārtu izmērus, par kurām projektēšanas gaitā bija pieejama infomācija.
5. Iekārtu, termometru, manometru, atgaisošanas un ūdens izlaides krāna izvietojumu precizēt montāžas laikā.

	Rasējums:		
	SIA "Ķekavas nami"		
Objekts:			Energoefektivitātes pasākumi Ēkai Nākotnes ielā 36, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Rasējuma nosacīkumi:			Siltummezgla Nr. 2 plāns, griezums
Projekta stadija:	BP	Datums:	22.09.2017.
Projekta daļa:	SM	Mērogs:	1:50
Rasējuma Nr.:	SM - 5	Pielikuma / Atkāva Nr.:	MMXVI-21
Lepu sk.		Fala:	ķekava
SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"			
Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ faks 67284853			



Norādījumi

Algaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei - zemākajos. Šīs armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu un izplešanās trauka izvietošanu, kā arī pievienošanos ēkas apkures, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmai precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā.

Izplešanās traukam uzstāda noslēgmatūru un to noplombē atvērtā stāvoklī.



Armatūru izvietot vietās, kuras ir ērta to apkalpošana.

Pirmsmāja:	SIA "Kekavas nami"
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi Ēkni Nīknotnes ielā 36, Kekavā, Kekavas pagastā, Kekavas novadā
Rastojuma nosaukums:	Siltummezgla Nr. 3 principiāla shēma

	BPDV	N. Tarasova	
	Izstrādāja	N. Tarasova	
	Projekta vieta	BP	
	Projekta daļa	SM	
Rastojuma Nr.	SM - 6	Mēneši	b/m
Lapu s.		Projekta / Arhīva Nr.	MMXVI-21
SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"	Fax:	ķekava	

Plāns

1-1



Piesakotā:
SIA "Kekavas nami"

Objekts:
Energoefektivitātes pasākumi Īkai Nākotnes ielā 36, Kekavā,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Rasējuma nosaukums:
Siltummezgla Nr. 3 plāns, griezums


	BPDV Izstādīja	N. Tarasova N. Tarasova

Projekta stadija:	BP	Datums:	22.09.2017.
Projekta daļa:	SM	Mērogs:	1:50
Rasējuma Nr.:	SM - 7	Pielikuma / Arhīva Nr.:	MMXVI-21
Lapu sk.:		Faks:	ķekava
SIA "Ozola & Buļa, arhitektu birojs"			
Rīga, Kr. Valdemāra iela 22-2 tel / faks: 67284863			

Piezīmes

- Pārējās šajā rasējumā neuzrādītās iekārtas uzstādīt atbilstoši siltummezgla iekārtu pieslēguma principiālajai shēmai (skat. lapā SM - 6) un atbilstošajām šo iekārtu instrukcijām.
- Attālumam starp blakus esošo cauruvadu ārējām virsmām (ar izolāciju, ja tāda ir) jābūt ne mazākam par 100 mm. Neviena iekārtā nedrīkst atrasties zemāk par 400 mm no grīdas.
- Visi izmēri doti milimetros.
- Rasējumā iekārtas attēlotas nosacīti, levērojot to projektā norādīto iekārtu izmērus, par kurām projektešanas gaitā bija pieejama infomācija.
- iekārtu, termometru, manometru, atgaisošanas un ūdens izlaides krāna izvietojumu precizēt montāžas laika.

B ēkas pagrabstāva plāns (fragments)




Piezīmes

- Jaunie siltumtīkli tiek montēti demontējamo siltumtīklu vietā.
- Caurulvadu minimālais kritums 2 mm/m izlaides krāna virzienā.
- Pievienošanas vietu esošiem caurulvadiem (t. i. projekta robežu) precizēt uz vietas.
- Sīdošos balstus caurulvadiem uzstādīt pēc vietas. Maksimālais attālums starp sīdošiem balstiem Ø80 taisnos posmos - 6,1 m, Ø65 taisnos posmos - 5,3 m, pirms un pēc pagrieziena - ar koeficientu 0,82, pagriezienos - ar koeficientu 0,67. Ieteicams attālums starp nekustīgiem balstiem ar U-veida kompensatoriem Ø80 - 80 m, Ø65 - 70 m. Tā kā ēkas siltumtīklu garums kopā 58,4 m, nav nepieciešamības uzstādīt U-kompensatorus un balstus.
- Izmērus ar *** precizēt uz vietas.

Projektā:		SIA "Ķekavas nami"	
Objekts:		Energoefektivitātes pasākumi Ēkai Nākotnes ielā 36, Ķekavī, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads	
Rakstuma nosaukums:		Siltumtrases plāns B ēkā	
BPDV	N. Tarasova		
Izstrādāja	N. Tarasova		
Projekta stadija:	BP	Datums:	22.09.2017.
Projekta daļa:	SM	Mērogs:	1:100
Rakstuma Nr.	SM - 8	Pielikuma / Arhīva Nr.	MMXVI-21
Lapu sk.	Fiks:		ķekava
SIA "Ozola & Buile, arhitektu birojs"			

C ēkas pagrabstāva plāns (fragments)



Piezīmes

- Jaunie siltumtīkli tiek montēti demontējamo siltumtīklu vietā.
- Cauruļvadu minimālais kritums 2 mm/m izlaides krāna virzienā.
- Pievienošanas vietu esošiem cauruļvadiem (t. i. projekta robežu) precizēt uz vietas.
- Slīdošos balstus cauruļvadiem uzstādīt pēc vietas. Maksimālais attālums starp slīdošiem balstiem Ø65 talsnos posmos - 5,3 m, pirms un pēc pagrieziena - ar koeficientu 0,82, pagriezienos - ar koeficientu 0,67.
- Izmērus ar *** precizēt uz vietas.

Projektā:	SIA "Kekavas nams"		
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi Ēkai Nākotnes ielā 36, Kekavā, Kekavas pagastā, Kekavas novadā		
Rakstuma nosaukums:	Siltumtrases plāns C ēkā		
	BPDV	N. Tarasova	
Izstrādāja	N. Tarasova		
Projekta stādīja:	BP	Datums:	22.09.2017.
Projekta daja:	SM	Mērogs:	1:100
Rakstuma Nr.:	SM - 9	Padrījuma / Arhīva Nr.:	MMXVI-21
Lapu sk.		Fiks:	Kekava
SIA "Ozola & Buta, arhitektu birojs"			

**ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA,
IEKŠĒJIE TĪKLI (ŪK)**

VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI

RASĒJUMU SARAKSTS

1. VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI	OK-1
2. PAGRABA STĀVA PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM	OK-2
3. 1. STĀVA PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM	OK-3
4. TIPVEIDA 2.-5. STĀVA PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM	OK-4
5. AUKSTĀ ŪDENSVADA Ū1 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA	OK-5-OK-6
6. KARSTĀ UN CIRKULĀCIJAS ŪDENSVADU S3,S4 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA	OK-7-OK-8
7. KANALIZĀCIJAS K1 GRIEZUMI	OK-9-OK-11
8. KANALIZĀCIJAS K2 GRIEZUMI	OK-12

IS - IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS uz 6 lapām

APZĪMĒJUMI

- U1 — PROJEKTĒJAMĀS ŪDENSVADS Ū1
- S3 — PROJEKTĒJAMĀS KARSTAIS ŪDENSVADS S3
- S4 — PROJEKTĒJAMĀS CIRKULĀCIJAS ŪDENSVADS S4
- K1 — PROJEKTĒJAMĀ SAIMNIECISKĀ KANALIZĀCIJA
- K2 — PROJEKTĒJAMĀ LIETUS KANALIZĀCIJA
- U — ESOŠAIS ŪDENSVADS
- K — ESOŠĀ SAIMNIECISKĀ KANALIZĀCIJA
- LK — ESOŠĀ LIETUS KANALIZĀCIJA
- R — REVĪZIJA
- (10) — ESOŠAIS ŪDENSVADA Ū1 IEVADS
- (1K) — ESOŠAIS KANALIZĀCIJAS K IZVADS
- (1LK) — ESOŠAIS KANALIZĀCIJAS LK IZVADS

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

PROJEKTA ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS DAĻA IZSTRĀDĀTA ATBILSTOŠI
LBN 221-15 "ĒKU IEKĀRTAIS ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA"
Projekts Izstrādāts, pamatojoties uz arhitektūras plāniem.

PAMATRĀDĪTĀJI - 122 dzīvokļi

Sistēmas nosaukums	Ūdens patēriņš				Nepieciešamais spiediens ūdensvada ievadā, m	Uzstādīto el. dzinēju jauda, KW	Piezīmes
	m3/dn	m3/st	l/s	ugunsdz. l/s			
ŪDENSVADS Ū1	146.40	12.43	4.85	—	25	—	—
KANALIZĀCIJA K1	146.40	12.43	6.45	—	—	—	—

PAMATRĀDĪTĀJI (SM1,SM3) - 42 dzīvokji

Sistēmas nosaukums	Ūdens patēriņš				Nepieciešamais spiediens ūdensvada ievadā, m	Uzstādīto el. dzinēju jauda, KW	Piezīmes
	m3/dn	m3/st	l/s	ugunsdz. l/s			
KARSTAIS Ūdens S3	—	3.65	1.58	—	—	—	Q= 235 kW

PAMATRĀDĪTĀJI (SM2) - 38 dzīvokji

Sistēmas nosaukums	Ūdens patēriņš				Nepieciešamais spiediens ūdensvada ievadā, m	Uzstādīto el. dzinēju jauda, KW	Piezīmes
	m3/dn	m3/st	l/s	ugunsdz. l/s			
KARSTAIS Ūdens S3	—	3.34	1.48	—	—	—	Q= 219 kW

Ūdensvads Ū1

Aukstā ūdens apgāde paredzēta no esošā pilsētēs ūdensvada ūku, pievienojoties esošajai ūdensvada magistralei ēkas pagrabstāvā.

Projekta paredzēta esošo stāvvadu un to pievodu normaiņa, pārvienojot esošo ierīču pieslēgumus.

Iekšējo ūdensvadu paredzēta montāža no plastmasas PE / PN10 daudzslāju ūdensapgādes caurulīm.

(IESPEJAMA CITU, ATBILSTOŠU LBN 221-15 PRASĪBĀM PIELIKETOŠANA).

Visiem aukstā ūdensapgādes iekšējiem caurulīkiem tiek paredzētas porgumjas pretkondensācijas izoliācijas čaules (b=12mm).

Karstais un cirkulācijas ūdensvads S3;S4

Karstā ūdens sagatavošana paredzēta projektējamos siltumapgāzlos. Skat. AV daļu.

Karstā ūdens padeves normatīvāmājai paredzētais cirkulācijas ūdensvads.

Projekta paredzēta esošo stāvvadu un to pievodu normaiņa, pārvienojot esošo ierīču pieslēgumus.

Iekšējo ūdensvadu paredzēta montāža no plastmasas PE / PN10 daudzslāju ūdensapgādes caurulīm.

(IESPEJAMA CITU, ATBILSTOŠU LBN 221-15 PRASĪBĀM PIELIKETOŠANA).

Visiem karstā un cirkulācijas ūdens apgādes iekšējiem caurulīkiem tiek paredzēta akmens vates ķaļu siltumizolācija (b=30mm).

Kanalizācija K1

Saimnieciskā kanalizācija K1 novada noteikūdeņus uz esošo pagāma kanalizācijas ūku.

Pārējais saimnieciskais kanalizācijas K1 caurulīvadus paredzētais montāža no PVC kanalizācijas caurulīm.

Projekta paredzēta esošo stāvvadu un to pieslēguma izlaidei normaiņa, pārvienojot esošo ierīču pieslēgumus.

Pieslēgumi esotām izlaides precīzējams būvniecības gaitā.

Kanalizācija K2

Lietus kanalizācija K2 novade noteikūdeņus no ēkas jumta uz esošo pagāma lietus kanalizācijas ūku.

Projekta paredzēta ēkas esošo lietus kanalizācijas stāvvadu un magistru normaiņa.

Pieslēgumi esotām izlaides precīzējams būvniecības gaitā.

Lietus kanalizācijas K2 caurulīvedus paredzētais montāža no PVC kanalizācijas caurulīm.

Plastmasas caurulīvedu montāžu veikt saskaņā ar LBN 221-15 240.1 punkta presībām par prefugurs atzārdību.

Kanalizācijas stāvvadus un caurulīvadus pārsegumos nepieciešams aprīkot ar ugunsdrošības manžetēm.

Montāžas darbus veikt atbilstoši LBN presībām, ievērojot caurulu un iekārtu izgatavotāju montāžas instrukcijas.

Pasūtītājs:	Rasējuma nosaukums:			
	VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI			
Objekts: Energoefektivitātes pasākumi Ēkai Nākotnes ielā 36, Kekavā, Kekavas pagastā, Kekavas novadā				
	BPV	V.OZOLA		Projekta stādījs: B.P.
	BPDV	A.GAILE		Datums: 06.09.2017
	INŽENIERIS	M.BULS		Projekta daļa: OK
				Mācīgs:
				Rasējuma Nr.: OK-1
				Projekta Nr.:
				Lapu sk.:
				Faks:

ProjektaMājs: SIA "BPKS INN" Adresē: Rīga, Kr. Valdemāra iela 22-3, Tāl. fiks 67376907


ŠI BŪVPROJEKTA ŪK DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST
LATVIJAS BŪVNORMĀTU UN CITU NORMATĪVO AKTU, IĀK ARĪ
TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA ŪK D. VAD.


A.UA.GAILE

NR.3-00104

06.09.2017




PAGRABA STĀVA PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM



Pārstrādātājs:		Rasējuma nosaukums:	
SIA "Kekavas nams"			
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi Ēkai Nākotnes ielā 36, Kekavā, Kekavas pagastā, Kekavas novadā	Projekta stāja:	B.P.
Projekta dāļa:	OK	Mērķis:	1:200
Rasējuma Nr.	DK-2	Projekta Nr.	
Lapu sk.		Fiks:	

Projekta līdzīgais: SIA "BOKS Rīga" Adres: Rīga, Kr. Valdemāra iela 22-3, Tāl. fiks: 67375607


1. STĀVA PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM



Pasažieris:	SIA "Kekavas nami"	Rasējuma nosaukums:	
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi Ēkai Nākotnes ielā 36, Kekava, Kekavas pagasta, Kekavas novads		
Projekta vadīja:	B.P.	Datums:	06.09.2017
Projekta dāže:	ŪK	Mērogs:	1:200
Rasējuma Nr.:	OK-3	Projekta Nr.:	
Lepu sk.	Fakt:		

Projekta vadīja: SIA "BOKS ira" Adres: Riga, K. Valdemāra iela 22-3. Tel/fax: 67375907


TIPVEIDA 2.-5.STĀVA PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM



Pasūtītājs:		Rasējuma nosaukums:	
Objekts: Energoefektivitātes pasākumi Ēkai Nākohes ielā 36, Kekavā, Kekavas pagastā, Kekavas novadā		TIPVEIDA 2.-5. STĀVA PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM	
BPDV	A.GAILE	Projekta ietādītā:	B.P.
INZENIERIS	M.BULS	Projekta dājīgā:	ŪK
		Rasējuma Nr.:	ŪK-4
		Projekta Nr.:	
		Lapu sk.	Faks:

Projekta Nr.: 06.09.2017
Mērījums: 1:200
Rasējuma Nr. ŪK-4
Projekta Nr.
Lapu sk.
Faks:

AUKSTĀ ŪDENSVADA Ū1 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA




PIEZĪME

- CAURULVADU NOSACĪTIE DIAMETRI Dn NORĀDTI CAURULVADU IEŠĒJIE DIAMETRI.
- RASEJUMĀ DOTI PRINCIPĀLIE DETALU RISINĀJUMI.
- DARBA ZĪMĒJUMUS UN MEZGĻU DETALIZĒTĀS ZĪMĒJUMUS IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMĒJS UN SASKANO AR BUVPROJEKTĀ AUTORU.
- APZIMEJUMUS SKAITIT LĀPĀ OK-1.

Pasūtītājs:	SIA "Kekavas nams"	Rasījuma nosaukums:	AUKSTĀ ŪDENSVADA Ū1 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA	
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi Ēkai Nākošes ielā 36, Kekava, Kekavas pagasts, Kekavas novads	Projekta stāvoklis:	B.P.	Datums: 06.09.2017
Projekta dāļa:	OK	Mērogs:	1:100	
Rasījuma Nr.:	OK-5	Projekta Nr.:		
Lapu sk.		Fiks:		

Projekta Mājs: SIA "BOKS 199" Adress: Riga, Kr. Valsemala iela 22-3, Tāl. fakss 67379007

AUKSTĀ ŪDENSVADA Ū1 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA



PIEZĪME

1. CAURULVADU NOSACĪTIE DIAMETRI Dn NORĀDĪTI CAURULVADU IEKŠĒJIE DIAMETRI
2. RASEJUMĀ DOTI PRINCIPĀLIE DETĀLU RISINĀJUMI
3. DARBA ZĪMĒJUMUS UN MEZGLU DETALIZĒTĀS ZĪMĒJUMUS IZSTRĀDĀ BŪVUZNĒMĒJS UN ŠASKĀNO AR BŪVPROJEKTA AUTORU
4. APZĪMĒJUMUS SKATTĀ LAPĀ ŪK-1

Pasūtītājs:

SIA "Kekavas nams"

Objekts: Energoefektivitātes pasākumi Ēkai Nākotnes ielā 36,
Kekavā, Kekavas pagasta, Kekavas povaða



BPDV	A.GAILE	
INŽENIERIS	M.BULS	

Rasējuma nosaukums:

AUKSTĀ ŪDENSVADA Ū1
AKSONOMETRISKĀ SHĒMA


Projekta stadija: B.P. Datums: 06.09.2017

Projekta daļa: OK Mārkis: 1:100

Rasējuma Nr.: DK-6 Projekta Nr.:

Lapu sk. Faks:

KARSTĀ UN CIRKULĀCIJAS ŪDENSVADU S3,S4 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA



PIEZĪME

1. CAURULVADU NOSACĪTIE DIAMETRI Dn NORĀDĪTI CAURULVADU IEKŠĒJIE DIAMETRI
2. RASEJUMĀ DOTI PRINCIPĀLI DETALU RISINĀJUMI
3. DARBA ZĪMĒJUMUS UN MEZGLU DETALIZĒTĀS ZĪMĒJUMUS IZSTRĀDA BŪVUZNĀMEJS UN SASKANO AR BŪVPROJEKTA AUTORU
4. APZIMEJUMUS SKATTI LĀPA UK-1


Projekta Nr.: 67375807
Adrese: Rīga, Kr. Valdemara iela 22-3, Tāl. fiks: 06.09.2017

Projekta stāja: B.P.
Projekta daļa: OK
Mērogs: 1:200
Rezultātu Nr.: OK-7
Projekta Nr.:
Lapu sk.:
Faks:

Pasūtītājs:
SIA "Kekavas namī"
Objekts: Energoefektivitātes pasākumi Ēkai Nākotnes ielā 36,
Kekavā, Kekavas pagastā, Kekavas novadā
Projekta stāja: B.P.
Projekta daļa: OK
Mērogs: 1:200
Rezultātu Nr.: OK-7
Projekta Nr.:
Lapu sk.:
Faks:

Rasījuma nosaukums:
KARSTĀ UN CIRKULĀCIJAS ŪDENSVADU S3,S4
AKSONOMETRISKĀ SHĒMA

KARSTĀ UN CIRKULĀCIJAS ŪDENSVADU S3,S4 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA







PIEZĪME

1. CAURULVADU NOSACĪTIE DIAMETRI Dn NORĀDĪTI CAURULVADU IEKŠĒJIE DIAMETRI
 2. RASĒJUMĀ DOTI PRINCIPĀLIE DETAĻU RISINĀJUMI
 3. DARBA ZĪMĒJUMUS UN MEZGLU DETALIZĒTUS ZĪMĒJUMUS IZSTRĀDĀ BŪVUZNĒMĒJS
UN SASKANO AR BŪVPROJEKTA AUTORU
 4. APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ ŪK-1

Pasūtītājs: SIA "Ķekavas nami"				Rasējuma nosaukums: KARSTĀ UN CIRKULĀCIJAS ŪDENSVADU S3,S4 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA			
Objekts: Energoefektivitātes pasākumi Ēkai Nākotnes ielā 36, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā							
 BOKS INžENIERIJS	BPDV	A.GAILE		Projekta stadija:	B.P.	Datums:	08.09.2017
	INŽENIERIS	M.BULS		Projekta daļa:	ŪK	Milzīgums:	1:100
				Rasējuma Nr.:	ŪK-8	Projekta Nr.:	
				Lepu sk.:		Fails:	
Projektētājs: SIA "BOKS Būv" Adrese: Riga, Kr. Valdemāra iela 22-3. Tālr./Faks: 67375807							

KANALIZĀCIJAS K1 GRIEZUMI







PIEZĪME



1. PIESLĒGUMS ESOŠAI IZLAIDEI PRECIZĒJAMS LĪZ VIETAS BŪVNECĪBAS LAIKĀ.
2. RĀSEJUMA UN PRĀMĀJĀS DETAĻĀNAJĀJUMI.
3. VĀRSI ZĪMEJUMUS UN MEZGĻU DETALZĒTUS ZĪMEJUMUS IZSTRĀDĀ BŪVUZNĒMĒJS UN SASKANO AR BŪVPROJEKTU AUTORU.
4. APZĪMĒJUMUS SKATTIT LĀPĀ ŪK-1.

Pasūtītājs:		Rāsejuma nosaukums:	
SIA "Kekavas narmi"		KANALIZĀCIJAS K1 GRIEZUMI	
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi Ēkai Nākotnes ielā 36, Kekavā, Kekavas pagastā, Kekavas novadā	B.P.	Datums: 06.09.2017
Projekta stādīja:	BP	Mērogs:	1:100
Projekta dāra:	ŪK	Projekta Nr.:	ŪK-9
Rāsejuma Nr.:	ŪK-9	Lāpā ūk.	Faks:
Projektveicinātājs: SIA "BOKS INK" Adress: Riga, Kr. Valdemāra iela 22-3, Tel. fikss 67375607			


KANALIZĀCIJAS K1 GRIEZUMI



PIEZĪME
 1. PIESLEGUMS ESOŠAI IZLAIDEI PRECIZĒJAMS LĪZ VIETAS BŪVNEICĪBAS LAIKĀ.
 2. PĀRĒJĀMĀ DOTI PRINCIPĀLIE DETALU RISINĀJUMI.
 3. DARBA ZĪMĒJUMUS UN MEZGLU DETALUZĒTUS ZĪMĒJUMUS IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMUMS
 UN SASKĀKO AR BŪVPROJEKTA AUTORU.
 4. APZIMEJUMUS SKĀTT LĀPĀ OK-1.

Pasākotājs:		SIA "Kekavas namī"	
Objekts: Energoefektivitātes pasākumi Ēkai Nākotnes ielā 36, Kekava, Kekavas pagasts, Kekavas novads			
B.POV	A.GAILE		
INŽENIERIS	M.BULS		
			
Projekta stādījās: B.P. Datums: 06.09.2017		Projekta dājās: OK Mērogs: 1:100	
Rādījuma Nr.: OK-10 Projekta Nr.:		Lapu sk. Faks:	
Projekta līdzība: SIA "BOKS INĪ" Adresē: Rīga, Kr. Valdemara iela 22-3, Tāl.faxs 67375807			

KANALIZĀCIJAS K1 GRIEZUMI



PIEZĪME

- PIESLĒGUMS ESOŠAI IZLAIDEI PRECIZĒJAMS UZ VIETAS BŪVΝIECĪBAS LAIKĀ.
 - RASEJUMĀ DOTI PRINCIPĀLIE DETAĻU RISINĀJUMI
 - DARBA ZĪMĒJUMUS UN MEZGĻU DETALIZĒTUS ZĪMĒJUMUS IZSTRĀDĀ BŪVUZNEMEJĀ UN SASKĀNO AR BŪVPROJEKTA AUTORU
 - APZĪMĒJUMUS SKATTĀ LAPĀ ŪK-1

Pas0708s

SIA "Ķekavas nami"

Rasējuma nosaukums:


Objekts: Energoefektivitātes pasākumi Ēkal Nākotnes ielā 36,
Kekavā, Kekavas pagastā, Kekavas novadā

KANALIZĀCIJAS K1 GRIEZUMI



 INGENIERIS	BPDV	A.GAILE		Projekta stādīja:	B.P.	Datums:	06.09.2017
	INŽENIERIS	M.BULS		Projekta daļa:	OK	Mēroga:	1:100
				Rozījuma Nr.:	OK-11	Projekta Nr.:	
				Lapu sk.		Fails:	

KANALIZĀCIJAS K2 GRIEZUMI



PIEZĪME

1. PIESLĒGUMS ESĀŠAI IZLAIDEI PRECIZĒJAMS UZ VIETAS BŪVΝIECĪBAS LAIKĀ.
2. RĀSEJUMĀ DOTI PRINCIPĀLIE DETALU RISINĀJUMI.
3. DARBA ZĪMĒJUMUS UN MEZGLU DETALIZĒTUS ZĪMĒJUMUS IZSTRĀDĀ BŪVUZNĒMĒJS.
4. APZĪMEJUMUS SKATTI LĀPĀ OK-1

Pasūtītājs:	Rasējuma nosaukums:	
Objekts:	SIA "Kekavas nami"	
Energoefektivitātes pasākumi Ēkal Nākotnes ielā 36, Kekavā, Kekavas pagasta, Kekavas novadsā		KANALIZĀCIJAS K2 GRIEZUMI
BPOV INŽENIERIS	A. GAILE M. BULS	Projekta stādīja: B.P. UK Mērogs: 1:100
Rasējuma Nr.	OK-12	Datums: 06.09.2017
Lapu sk.	Faks:	
Projektēja: SIA "BOKS 007" Adres: Rīga, Rīga, Valdemāra iela 22-3, Tāl.faks 67375607		

N.P.K.	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka Dnmm	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Ūdensvads Ū1					
1.	Ūdensvada plastmasas daudzslāņu kompozītaurules, ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus, PN10	20	m	2	ø25x2,3
2.	Ūdensvada plastmasas daudzslāņu kompozītaurules, ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus, PN10	25	m	447	ø32x2,9
3.	Ūdensvada plastmasas daudzslāņu kompozītaurules, ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus, PN10	32	m	512	ø40x3,7
4.	Ūdensvada plastmasas daudzslāņu kompozītaurules, ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus, PN10	40	m	34	ø50x4,6
5.	Ūdensvada plastmasas daudzslāņu kompozītaurules, ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus, PN10	50	m	77	ø63x3,8
6.	Porgumijas pretkondensācijas izolācija $\delta=12\text{mm}$ $\lambda=0.034\text{W/m}^{\circ}\text{C}$	20	m	2	Armacell
7.	Porgumijas pretkondensācijas izolācija $\delta=12\text{mm}$ $\lambda=0.034\text{W/m}^{\circ}\text{C}$	25	m	447	Armacell
8.	Porgumijas pretkondensācijas izolācija $\delta=12\text{mm}$ $\lambda=0.034\text{W/m}^{\circ}\text{C}$	32	m	512	Armacell
9.	Porgumijas pretkondensācijas izolācija $\delta=12\text{mm}$ $\lambda=0.034\text{W/m}^{\circ}\text{C}$	40	m	34	Armacell
10.	Porgumijas pretkondensācijas izolācija $\delta=12\text{mm}$ $\lambda=0.034\text{W/m}^{\circ}\text{C}$	50	m	77	Armacell
11.	Lodveida krāns	20	gab.	79	
12.	Lodveida krāns	25	gab.	27	
13.	Lodveida krāns	32	gab.	36	
14.	Aizbīdnis	40	gab.	9	
15.	Aizbīdnis	50	gab.	2	
16.	Vienvirziena vārsts	50	gab.	1	
17.	Tukšošanas krāns	15	gab.	20	
18.	Pieslēgums pie esošas ūdensvada maģistrāles		vieta	19	
19.	Pieslēgums pie siltummaina		gab.	3	
20.	Ugunsdrošās putas		kompl.	1	

N.P.K.	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka Dn/mm	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Karstais un cirkulācijas ūdensvads S3;S4					
1.	Ūdensvada plastmasas daudzslāju kompozītaurules, ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus, PN10	20	m	401	ø25x2,3
2.	Ūdensvada plastmasas daudzslāju kompozītaurules, ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus, PN10	25	m	879	ø32x2,9
3.	Ūdensvada plastmasas daudzslāju kompozītaurules, ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus, PN10	32	m	759	ø40x3,7
4.	Ūdensvada plastmasas daudzslāju kompozītaurules, ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus, PN10	40	m	128	ø50x4,6
5.	Ūdensvada plastmasas daudzslāju kompozītaurules, ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus, PN10	50	m	121	ø63x3,8
6.	Akmens vates čaulu siltumizolācija $\delta=30\text{mm}$; $\lambda=0.034\text{W/m}^{\circ}\text{C}$	20	m	401	PAROC
7.	Akmens vates čaulu siltumizolācija $\delta=30\text{mm}$; $\lambda=0.034\text{W/m}^{\circ}\text{C}$	25	m	879	PAROC
8.	Akmens vates čaulu siltumizolācija $\delta=30\text{mm}$; $\lambda=0.034\text{W/m}^{\circ}\text{C}$	32	m	759	PAROC
9.	Akmens vates čaulu siltumizolācija $\delta=30\text{mm}$; $\lambda=0.034\text{W/m}^{\circ}\text{C}$	40	m	128	PAROC
10.	Akmens vates čaulu siltumizolācija $\delta=30\text{mm}$; $\lambda=0.034\text{W/m}^{\circ}\text{C}$	50	m	121	PAROC
11.	Lodveida krāns	20	gab.	79	
12.	Lodveida krāns	25	gab.	27	
13.	Lodveida krāns	32	gab.	36	
14.	Alzbīdnis	40	gab.	13	
15.	Alzbīdnis	50	gab.	5	
16.	Balansējošais ventilis	20	gab.	28	STAD IMI-Hydronic
17.	Balansējošais ventilis	25	gab.	33	STAD IMI-Hydronic
18.	Balansējošais ventilis	32	gab.	15	STAD IMI-Hydronic

N.P.K.	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka Dn/mm	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
19.	Balansējošais ventilis	40	gab.	3	STAD IMI-Hydronic
20.	Pieslēgums pie siltummaiņa		gab.	3	STAD IMI-Hydronic

Kanalizācija K1

1.	Plastmasas kanalizācijas caurules	110	m	1427	
2.	Skaņas izolācija	110	m	1427	
3.	Plastmasas pagrieziens 45°	110	gab.	315	
4.	Plastmasas treigabals 45°	110	gab.	81	
5.	Plastmasas stūra krustgabals 45°	110	gab.	9	
6.	Plastmasas revīzija	110	gab.	198	
7.	Uzmaivas noslēglapa	110	gab.	27	
8.	Ugunsdrošā manžete	110	gab.	270	
9.	Čaula	200	gab.	36	
10.	Pieslēgums esošiem tīkliem		vieta	225	
11.	Pieslēgums esošai izlaidei	110	vieta	9	

Kanalizācija K2

1.	Plastmasas kanalizācijas caurules	110	m	334	
2.	Skaņas izolācija	110	m	334	
3.	Plastmasas pagrieziens 45°	110	gab.	162	
4.	Plastmasas treigabals 45°	110	gab.	18	
5.	Plastmasas revīzija	110	gab.	54	
6.	Lietus ūdens piltuve ar elektroapsildi	110	kompl.	27	
7.	Kompensācijas uzmava	110	gab.	27	
8.	Ugunsdrošā manžete	110	gab.	54	
9.	Čaula	200	gab.	9	
10.	Skaņas izolācija	110	m	1200	
	Pieslēgums esošai izlaidei	110	vieta	9	

Piezīme: 1. Specifikācijā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar citiem Latvijā sertificētiem materiāliem, kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieņemtajiem.

2. Cauruļvadu stiprinājumu specifikāciju, kā arī detalizētos montāžas zīmējumus izstrādā būvfirma.

BPDV

Projektētājs

A.Gaile

M.Buls

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP)

DOP SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

1. Vispārīgā daļa

Šis Darbu organizēšanas projekts (DOP) „Energoefektivitātes pasākumi ēkai Nākotnes ielā 36, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” izstrādāts pamatojoties uz būvprojekta AVK-A, SM, ŪK sadaļu rasējumiem, faktisko stāvokli būvlaukumā un sekojošiem normatīvajiem dokumentiem:

- Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
- Ministru kabineta 2014. gada 2.septembra noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
- Ministru Kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumi Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”;
- Ministru Kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”;
- Ministru Kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumi Nr.344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”;
- „Darba aizsardzības likums”;
- „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums”.

2. Celtniecības secība.

Darbu organizācijas projekts ir shematisks, to precīzē būvuzņēmējs atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem/ paredzētiem mehānismiem u.c. specifikai. Darbuzņēmējs precīzē DOP, nemazinot darba un uguns drošības prasības un neapdraudot vidi. Līdz darbu sākumam būvuzņēmējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP). Lai neapdraudētu ēkas mikroklimatu, siltumtīklu pārbūvi plānot gada siltajā periodā. Inženiertīklu nomaiņas laiku un grafiku saskanot ar ēkas iedzīvotājiem, darbus veikt gaišajā dienas laikā, orientējoši no 9.00 līdz 17.00.

Būvobjekta būvniecības process ietver sevī divus periodus:

1. Sagatavošanas periods – būvlaukuma organizēšana,
2. Galvenais periods – iekšējo inženiertīklu pārbūve.

Sagatavošanas periodā izpildīt sekojošus darbus:

- nožogot darbu veikšanas zonu;
- ierīkot signālnozogojumu kravas pārvietošanas ieroobežojošā līnijā, t.sk. uzstādīt brīdinājuma plakātus „Uzmanību! Bīstama zona!”;
- Organizēt pagaidu sadzīves telpas (būvpilsētiņu):
 - būvobjekta apsardzes postenis (āra konteiners) - 1 gab.;
 - sadzīves telpa (āra konteiners) – 4 gab.;
 - āra biotualetes - 3 gab.;
- ierīkot pagaidu elektroapgādi. Pagaidu elektroapgādes jauda – 50 kW;
- uzstādīt būvtāfeles un ugunsdzēšanas vairogu.

Būvdarbus veikt sekojošā kārtībā; apkures un ŪK sadaju būvdarbus (pozīcijas 7.-15.) veikt deviņos paņēmienos - katru kāpņu telpu savā paņēmienā (skat. plānu):

1. Sagatavošanas darbi
2. Siltummezglu pārbūve:
 3. veco siltumtrašu un siltummezglu demontāža
 4. jauno siltumtrašu izbūve
 5. siltummezglu izbūve
 6. iekārtu regulēšana
7. Apkures sistēmas pārbūves darbi:
 8. veco cauruļvadu un radiatoru demontāža
 9. maģistrālo cauruļvadu izbūve
 10. radiatoru apsaistes izbūve un radiatoru uzstādīšana
 11. apkures sistēmas regulēšana
12. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu pārbūve:
 13. veco stāvvadu demontāža
 14. jauno stāvvadu montāža
 15. dzīvokļu iekšējo tīklu demontāža un montāža līdz santehniskajai iekārtai
16. Darbu nodošana Pasūtītājam
 - Atsevišķu darbu veidu tehnoloģiskai secībai ir jābūt pieņemtai tehnoloģisko shēmu ietvaros, kas izstrādāti darbu veikšanas projekta sastāvā.
 - Prognozējamais būvgruzu apjoms – 100 m³.

3. Būvdarbu kvalitātes kontrole.

Pasūtītājs, saskaņā ar Būvniecības likuma 18.pantu un Vispārīgo būvnoteikumu XI sadaju, būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu.

Būvdarbu kvalitātes kontrole objektā tiek veikta atbilstoši ĒBN 125.p., kas sevī ietver:

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;
- atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli;
- pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

4. Apkārtējās vides aizsardzība.

Putekļainie vai toksiskie būvmateriāli jāuzglabā hermētiskās tvertnēs vai slēgtās telpās. To piegādi uz būvlaukumu jāveic hermētiski noslēgtās tvertnēs.

Aizliegts postīt saglabājamos zājos apstādījums un kokus. Aizliegts izmantot kokus elektrisko kabeļu, apgaismes ķermeņu u.tml. piekāršanai.

Būvlaukumā ir aizliegta gružu dedzināšana, karstā bitumena un cītu mastiku gatavošana, izmantojot atklātu uguni.

Nav atļauta saistvielu, sāls un citu agresīvo šķīdumu, degvielas un smērvielas nokļūšana augsnē.

Ja rodas nepieciešamība atsūknēt gruntsūdeni un/vai virsūdeņus būvdarbu veikšanas laikā un novadīt to lietus kanalizācijā, tad pirms to novadīšanas kanalizācijas tīklā tie jānostādina smilšu ķerājā; sadzīves kanalizācijā atsūknēto gruntsūdeni un/vai virsūdeņus novadīt aizliegts.

Būvgružus savākt konteineros un izvest uz atjauno atkritumu pieņemšanas vietu. No stāviem būvgružus nolaist ar būvgružu cauruļvadu palīdzību. Nomest būvgružus ir aizliegts.

Pabeidzot būvniecību, nepieciešams pilnībā izpildīt teritorijas sakārtošanas darbus saskaņā ar pirms būvdarbu uzsākšanas veikto fotofiksāciju.

5. Darba aizsardzības plāns.

Būvobjekts atrodas Nākotnes ielā 36, Ķekavā. Piebraukšanu celtniecības objektam nodrošina eksistējošie piebraucamie ceļi. Būvpilsētiņa plānota pagalmā līdzās ēkai. Būvdarbus paredzēts veikt, nepārtraucot ēkas ekspluatāciju.

Līdz darbu sākumam ir nepieciešama sekojošu drošības tehnikas pamatpasākumu izpilde:

- Nozogot visas darbu veikšanas zonas;
- Uzstādīt brīdinājuma plakātus;
- Veikt būvstrādnieku sākuma instruēšanu;
- Uzstādīt papildus ugunsdrošības vairogus un ugunsdzēšanas aparātus ēkā un būvpilsētiņas zonā;
- Izstrādāt un izkārt evakuācijas plānus būvdarbu periodam.

Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, ir nepieciešams ievērot visas prasības, kuras reglamentē Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumi Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”, Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”, Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumi Nr.344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”, kā arī ievērot „Darba aizsardzības likuma”, „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma” prasības.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, būvdarbu sagatavošanas procesā ir nepieciešams veikt organizatoriskus pasākumus, kā arī darbus būvlaukuma un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi.

Ievērot darba aizsardzības prasības darba vietu iekārtošanai būvlaukumā, saskaņā ar MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” VI sadaļu.

Ievērot darba aizsardzības papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām, saskaņā ar MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” VIII sadaļu.

Pašnodarbinātajiem, uzraudzības un kontroles institūcijām, saskaņā ar MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” IX sadaļu, ir šādi pienākumi:

1. pirms darbu vai darbības uzsākšanas būvlaukumā informēt projekta izpildes koordinatoru vai citas atbildīgās personas par attiecīgo darbības veidu, kā arī koordinēt savu darbību darba aizsardzības jomā;
2. ievērot normatīvajos aktos par darba aprīkojuma un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu noteiktās prasības;
3. ievērot projekta sagatavošanas koordinatora, projekta izpildes koordinatora un darbuzņēmēja norādījumus.

BPDV: V.Ozola




E K S P L I K Č I J A							
zemes nogrā- belu Nr.	kopla- tiba hezene	lauk - saim.	strumi un atmetas	augu dārzi	nosusi- nāte	krū - māji	pagai- mt
0.4781	—	—	—	—	—	—	0.4781

ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTAS
KOORDINĀTU SISTĒMA: LKS92 TM

	X	Y
211	297569.56	514300.63
212	297554.06	514320.21
219	297510.36	514293.67
220	297498.27	514285.89
227	297433.70	514243.20
228	297432.41	514241.53
229	297432.20	514239.45
239	297445.24	514209.97
182	297457.41	514194.45
183	297469.48	514203.57
184	297470.16	514205.56
185	297468.14	514224.89
186	297468.39	514228.98
187	297469.45	514231.91
188	297472.19	514235.01
199	297506.65	514280.29
200	297509.30	514261.68
203	297510.28	514264.19
204	297525.05	514266.72

MĒROGA KOEFICIENTS 0.999602



PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

	Parbūvējamā ēka
	Piebraucamie ceļi
	Darbu vadītāja telpa
	Sadzīves telpa
	Sardzīves telpa
	Biotuabetes
	Vairogs ar ugunsdzēsības inventāru
	Būvtāfele
	Pagaidu elektro-kabeļu līnija
	Ei. sadales skapis
	Prožektors
	Iebrauktuve „izbrauktuve būvaukumā
	Koku aizsardzība
	Būvmateriālu krautuvēs zona
	Pagaidu žogs
	Vārti
	Būvgrūžu konteiners

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA

1. DOP ir pamats darbu veikšanas projekta(DVP) izstrādei, ko izstrādā darbuzņēmējs.
2. Būvpiešķirna organizētā pagāmē pie dzīvojamās ēkas.
3. Būstamo zonu apzīmēšanai tiek izmēģināts brīdinājuma zimes un signāļiem.
4. Iebraukšanas būvaukumā paredzēta pa Nākotnes ielu un lekskvartāla ceļiem.
5. Strādnieku un darbu vadītāju sadzīves telpas izmēģinātas speciāli aprīkotas metāla konteineros.
6. Būvgrūžes notormējums paredzēta atbilstoši Ķekavas novada pašvaldības apturēs noteikumiem.
7. Lapu DOP-1 skaitl kopā ar visām DOP sadajas īspām un skaidrojošo aprakstu.
8. Iespējamos satiksmes kustības ierobežojumus pirms būvdarbu uzsākšanas saskaitot ar atiecīgajiem iestādēm, ierobežojumus jānorādot DVP.
9. Būstamo zonu noteikšanai veic atbilstoši būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Būvdarbu veikšanas vietas norobežošana tiek veikta saskaņā ar būvdarba vadītāja rīkojumu.
10. Būvaukumā uzstādīt konteinerus būvgrūzem, būvgrūzu transportēšanai no augšējiem stāviem izmanto būvgrūžu atrikumtu cauriņus ar 550 mm, ierīkot atzarsiguļu.
11. Pirms būvpiešķirnas ierīkošanas veikt teritorijas fotokārtējā ar aktu, pēc būvdarbu beigām veikt būvpiešķirnas teritorijas sakārtšanu līdz fotokārtējā redzamajai situacijai.
12. Esošie ārējie inženierīki un pievadi būvdarbu laikā netiek skari.

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪJĀJI

Nr.	NOSAUKUMS	APBŪVES LAUK./m ²	KOPEJĀ PLAT./m ²	ĒKAS BŪVTILP.	STĀVU SKAITS	UGUNSNOT. PAKĀPE
1	SILTINĀMĀ DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ ĒKA	2054.0	12324.0	38615.2	5+	Uza pagrabs

ŠI BŪVPROJEKTA DOP DALAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMĀTIŪ UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.
Būvprojekta daļas vadītājs Vija Ozola, 10-0287
(vārds, uzvārds, sertifikata Nr.)
07.11.2017
(datums)

Kekavas novada pašvaldības
Izpilddirektora p.i.
Andris Volanski

07. 12. 2017

Projekta vadītājs:	B.P.	Datums:	07.11.2017
Projekta daļa:	DOP	Mērījums:	1:500
Rādījuma Nr.:	DOP-1	Projekta numurs:	MMXVII-11
Lopāk:	—	Uzvārds:	Nākotnes 36 DOP
SIA "Kekavas nami"			
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi ēkai Nākotnes ielā 36, Ķekavas pagastā, Ķekavas novada		
Projekta nosaukums:	CELTNIETĪBAS GENERĀLPLĀNS		
BPDV	V.OZOLA		
IZSTR.	K.CĒRPS		
Projekta vadītāja:	B.P.		
Projekta daļa:	DOP		
Rādījuma Nr.:	DOP-1		
Projekta numurs:	MMXVII-11		
Uzvārds:	Nākotnes 36 DOP		
SIA "Kekavas nami"			
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi ēkai Nākotnes ielā 36, Ķekavas pagastā, Ķekavas novada		
Projekta nosaukums:	CELTNIETĪBAS GENERĀLPLĀNS		
BPDV	V.OZOLA		
IZSTR.	K.CĒRPS		
Projekta vadītāja:	B.P.		
Projekta daļa:	DOP		
Rādījuma Nr.:	DOP-1		
Projekta numurs:	MMXVII-11		
Uzvārds:	Nākotnes 36 DOP		
SIA "Kekavas nami"			
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi ēkai Nākotnes ielā 36, Ķekavas pagastā, Ķekavas novada		
Projekta nosaukums:	CELTNIETĪBAS GENERĀLPLĀNS		
BPDV	V.OZOLA		
IZSTR.	K.CĒRPS		
Projekta vadītāja:	B.P.		
Projekta daļa:	DOP		
Rādījuma Nr.:	DOP-1		
Projekta numurs:	MMXVII-11		
Uzvārds:	Nākotnes 36 DOP		
SIA "Kekavas nami"			
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi ēkai Nākotnes ielā 36, Ķekavas pagastā, Ķekavas novada		
Projekta nosaukums:	CELTNIETĪBAS GENERĀLPLĀNS		
BPDV	V.OZOLA		
IZSTR.	K.CĒRPS		
Projekta vadītāja:	B.P.		
Projekta daļa:	DOP		
Rādījuma Nr.:	DOP-1		
Projekta numurs:	MMXVII-11		
Uzvārds:	Nākotnes 36 DOP		
SIA "Kekavas nami"			
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi ēkai Nākotnes ielā 36, Ķekavas pagastā, Ķekavas novada		
Projekta nosaukums:	CELTNIETĪBAS GENERĀLPLĀNS		
BPDV	V.OZOLA		
IZSTR.	K.CĒRPS		
Projekta vadītāja:	B.P.		
Projekta daļa:	DOP		
Rādījuma Nr.:	DOP-1		
Projekta numurs:	MMXVII-11		
Uzvārds:	Nākotnes 36 DOP		
SIA "Kekavas nami"			
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi ēkai Nākotnes ielā 36, Ķekavas pagastā, Ķekavas novada		
Projekta nosaukums:	CELTNIETĪBAS GENERĀLPLĀNS		
BPDV	V.OZOLA		
IZSTR.	K.CĒRPS		
Projekta vadītāja:	B.P.		
Projekta daļa:	DOP		
Rādījuma Nr.:	DOP-1		
Projekta numurs:	MMXVII-11		
Uzvārds:	Nākotnes 36 DOP		
SIA "Kekavas nami"			
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi ēkai Nākotnes ielā 36, Ķekavas pagastā, Ķekavas novada		
Projekta nosaukums:	CELTNIETĪBAS GENERĀLPLĀNS		
BPDV	V.OZOLA		
IZSTR.	K.CĒRPS		
Projekta vadītāja:	B.P.		
Projekta daļa:	DOP		
Rādījuma Nr.:	DOP-1		
Projekta numurs:	MMXVII-11		
Uzvārds:	Nākotnes 36 DOP		
SIA "Kekavas nami"			
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi ēkai Nākotnes ielā 36, Ķekavas pagastā, Ķekavas novada		
Projekta nosaukums:	CELTNIETĪBAS GENERĀLPLĀNS		
BPDV	V.OZOLA		
IZSTR.	K.CĒRPS		
Projekta vadītāja:	B.P.		
Projekta daļa:	DOP		
Rādījuma Nr.:	DOP-1		
Projekta numurs:	MMXVII-11		
Uzvārds:	Nākotnes 36 DOP		
SIA "Kekavas nami"			
Objekts:	Energoefektivitātes pasākumi ēkai Nākotnes ielā 36, Ķekavas pagastā, Ķekavas novada		
Projekta nosaukums:	CELTNIETĪBAS		



LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBAS
SERTIFICEŠANAS CENTRS

ARHITEKTA PRAKSES
SERTIFIKAĀTS
Nr. 10 -0287

Saskaņā ar Latvijas Arhitektu savienības Sertificešanas centra
2014.gada 21. jūlija lēmumu Nr.473/2014

Vija Ozola

pers.kods:170764-12177

ir sertificēta arhitekta praksei.

Sertificešana veikta atbilstoši LR Ministru kabineta 2003.gada
8.jūlija noteikumiem Nr. 383 un SC 2008.gada 20.oktobra
nolikumam "Arhitektu sertificešanas kārtība".

Izsniegts 21.07.2014

Derigs līdz 20.07.2019



Latvijas Arhitektu savienības
Sertificešanas centra vadītājs

Elīna Rožulape





LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 ♦ Telefons 371-7013101 ♦ Faks 371-7280882 ♦ E-pasts: pastu@emi.gov.lv

R. T. g. B.

BŪVKOMERSANTA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA

izsniegtā
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
OZOLA & BULA, arhitektu birojs

vienotais reģistrācijas numurs : 40003384943

Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā *2006. gada 22. novembrī*
(lēmums Nr. 4511) saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4017-R

Ikgadējais informācijas atjaunošanas datums :*22.novembris*

Atildīgā amatpersona -
Būvniecības departamenta direktora vietniece



**ARHITEKTU/INŽENIERU PROFESIONĀLĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS
POLISE**
Nr. 35/000/001112/17

Apdrošinājuma nēmējs:

Nemuldums: SIA OZOLA & BULA, ARHITEKTU BIROJS

Reģ. nr.: 40003384943

Adreses: Krīsīja Valdemāra iela 22-2, Rīga, LV-1010
Latvija

Tāl. numurs:

Retroaktīvais datums:

Apdrošināšanas periods:

Pagarinātais pazinošanas periods līdz:

Apdrošinātā profesija:

Apdrošinātās:

Nemuldums: SIA OZOLA & BULA, ARHITEKTU BIROJS

Reģ. nr.: 40003384943

Adreses: Krīsīja Valdemāra iela 22-2, Rīga, LV-1010
Latvija

Tāl. numurs:

No 05.03.2010 plkst. 00:00

No 05.03.2017 plkst. 00:00 līdz 04.03.2018 plkst. 23:59

Līdz 04.03.2021 plkst. 24:00

Arhitektūras: ēku būvkonstrukciju, aplures, siltumapgādes sistēmu, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, elektroapgādes sistēmu, vājstrāvu sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas projektišana un autoruzaudzība

Apdrošināšanas objekts:

1. Profesionāla cīvītiesiskā atbildība

Atbildības līmits

450 000,00 EUR

Pāriņķe*

1 420,00 EUR

Par vienu atsevišķu apdrošināšanas gadījumu un
par vairākiem apdrošināšanas gadījumiem kopā
apdrošināšanas perioda laikā:

Apakšlimits pēkšņam neparedzētam piesāmojumam

112 500,00 EUR

1 420,00 EUR

Par vienu atsevišķu apdrošināšanas gadījumu un
par vairākiem apdrošināšanas gadījumiem kopā
apdrošināšanas perioda laikā:

Kopā:

450 000,00 EUR

* par katru apdrošināšanas gadījumu

Apdrošinātie riski: Profesionālās atbildība saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem

Apdrošināšanas noteikumi: Nr. PIW/17

Papildus nosacījumi:

- Šīs polises neatņemamīne saistīvdaļa ir visi tās pielikumi un pieleikumā forma.
- Prēmija aprēķināta pamatojoties uz plānoto 2017. gada apdrošinājumu 400 000 EUR un darbinieku skaitu: 3.
- Atliecībā uz objektu "SIA 'Rēzeknes slimnīcas' Patoloģisks anatomijas nodalas rekonstrukcija 18. novembra ietā 41 Rēzeknē" tiek noteikts pagarinātās pazinošanas periods līdz 2017. gada 12.maijam.
- Apdrošināšanas segums ir spēkā, ja tiek pagarināta profesionālās atbildības apdrošināšanas pārīce līdz 2017. gada 12.maijam.
- Apdrošināšanas segums ir spēkā arī atliecībā uz autoruzaudzību objektā „Bērnu kliniskā universitātes slimnīca”.
- Apdrošināšanas segums ir spēkā atliecībā uz sekojošiem speciālistiem:
 - Vija Ozola, sert. Nr. 10-0287,
 - Andra Bula, sert. Nr. 10-0496,
 - Zane Stiebrīja, sert. Nr. 10-0936,
- Atliecībā uz objektu "Klinikas "Gaiļezers" operāciju bloka rekonstrukcija (1. un 2. celtniecības realizācijas kārtā)" tiek noteikts pagarinātās pazinošanas periods līdz 2019. gada 28. decembrim.
- Apdrošināšanas segums ir spēkā, ja tiek pagarināta profesionālās atbildības apdrošināšanas pārīce līdz 2019.gada 28.decembrim.
- Objektā iesaistītie SIA Ozola & Bula speciālisti: Andra Bula un Kaspars Čērps.

Kopējā apdrošināšanas prēmija

1 218,00 EUR

SEESAM INSURANCE AS LATVIJAS FILIĀLE
 Birojs / Head Office
 Mūsu iela 1, Rīga, LV-1010
 Tāl. / tel. +371 67 06 10 00
 Telefons / fax +371 67 06 10 22
 E-mail: seesam@seesam.lv

 Izmaksu daļa / Claim Department
 Mūsu iela 1, Rīga, LV-1010
 Tāl. / tel. +371 67 06 10 00
 Telefons / fax +371 67 06 10 22
 E-mail: seesam@seesam.lv
SEESAM INSURANCE AS LATVIA BRANCH
www.seesam.lv
 Rīga / Riga / riga@seesam.lv
 Rīga / Riga / www.seesam.lv
 17496884/XXXX0200178733
 17496884/XXXX0200178733

ARHITEKTU/INŽENIERU PROFESIONĀLĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS
POLISE

Nr. 35/000/001112/17

Jā polisē norādītā apdrošināšanas pērija vai tās pirmā daļa nojok samakātais polisē norādītajā termenā un apmeklētās apdrošināšanas līgums nav stāvējis spēkā no tās noslēgšanas brīža. Atsevišķs pazīnojums par to, ka apdrošināšanas līgums nav stāvējis spēkā, apdrošinājuma lēmējam nosūtīts netiek.

Aplieci, ka patstāvīgi apņemos iepazīties ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem apdrošinātāju mītējs lapā www.seesam.lv vai birojā. Gadījumā, ja ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem iepazīties nav iespējams līdzam nekavējoties sazināties ar apdrošinātāju vai starpnieku.

Maksājuma Nr.:

1

Apmaksas datums līdz:

12.03.2017

Maksājuma summa:

1 218,00 EUR (855,02 LVL)

Izdošanas vieta: Centrālais birojs

Datums: 22.02.2017

Loiks: #2-50

Starpnieks:



SIA A TURBOC 4U

Apdrošinājuma lēmējs:

Apdrošinātās līguma ietvaros vissākās tiesību ietvaros
starpnieka likumīgā veidā apdrošinātās līguma ietvaros vissākās tiesību ietvaros



SEESAM INSURANCE AS LATVJAS FILIALE

Birojs / Head Office
Mazpilsēta 1, Riga LV-1010
Tāl./fax +371 67 06 10 00
Fax/fax +371 67 06 10 20
E-mail: seesam@seesam.lv

Izmaksu daļa / Četri Departmenti:
Mazpilsēta 1, Riga LV-1010
Tāl./fax +371 67 06 10 00
Fax/fax +371 67 06 10 20
E-mail: seesam@seesam.lv

SEESAM INSURANCE AS LATVIA BRANCH

www.seesam.lv
Tāl./fax/fax +371 67 06 10 00
E-mail: seesam@seesam.lv
+371 67 06 10 00 (09:00-17:00)
+371 67 06 10 01 (09:00-17:00)

112

Nākotnes iela 36 , Ķekava, Ķekavas novads - dzīvokļu īpašnieku saraksts

Dzīvoklis	Kadastra nr.	Īpašnieks	Privatizēts	
Nākotnes 36 14 1	80709000810	RAITIS MIJANA	JĀ	
Nākotnes 36 14 2	80709000589	IVETA ABAKOKA	JĀ	
Nākotnes 36 14 3	80709002745	LAURA FREIMANE	NĒ	Nav ZG, bet ir privatizējusi (nopirkusi)
Nākotnes 36 14 4	80709001294	ALBERTS BUŠS	JĀ	
Nākotnes 36 14 5	80709002027	JELENA ZAVADSKA	JĀ	
Nākotnes 36 14 6	80709001219	IVETA PUTANE	JĀ	
Nākotnes 36 14 7	80709000186	LĪGA ELERTE	JĀ	
Nākotnes 36 14 8	80709000636	SIGNE GRUDULE	JĀ	
Nākotnes 36 14 9	80709000826	KRISTĪNA ZEPA	JĀ	
Nākotnes 36 14 10	80709000826	ILJA POPOVS	JĀ	
Nākotnes 36 14 11	80709002271	VIKTORIJA GULBE	JĀ	
Nākotnes 36 14 12	80709002272	ARTŪRS KRŪMINŠ	JĀ	
Nākotnes 36 14 13	80709002983	IGORS LATIŠEVS	NĒ	Īpašnieks ZG - pašvaldība
Nākotnes 36 14 14	80709000187	VALENTĪNA OEIDĀNE	JĀ	
Nākotnes 36 14 15	80709002257	ANITRA VANAGA	JĀ	Nav ZG
Nākotnes 36 14 16	80709002258	AMARTO SIA	JĀ	
Nākotnes 36 14 17	80709000822	ARMANDS PLEIKŠNIS	JĀ	
Nākotnes 36 14 18	80709001082	LĪGA GRIKE	JĀ	
Nākotnes 36 14 19	80709000305	ANDREJS ŠONMANIS	JĀ	
Nākotnes 36 14 20	80709001704	KAUGURU NAMS SIA	JĀ	
Nākotnes 36 14 21	80709002089	ZIGMUNDS GRAUVEISS	JĀ	
Nākotnes 36 14 22	80709001705	VALENTĪNA ŠPIGELE	JĀ	
Nākotnes 36 14 23	80709000795	ALEKSANDRS DUNDORS	JĀ	
Nākotnes 36 14 24	80709000986	KASPARS MŪRNIEKS	JĀ	
Nākotnes 36 14 25	80709001083	GUNDARS BRANTS	JĀ	
Nākotnes 36 14 26	80709000809	ALEKSANDRS KARNICKIS	JĀ	
Nākotnes 36 14 27	80709000987	JURIS MATVEJS	JĀ	
Nākotnes 36 14 28	80709000590	LAURIS VOROTINSKIS LAUMA VOROTINSKA	JĀ	
Nākotnes 36 14 29	80709002273	ALEKSANDRS MORGUNS	JĀ	
Nākotnes 36 14 30	80709002606	EVITA STRODE	JĀ	
Nākotnes 36 14 31	80709001778	GENĀDIJS SMETANOVS	JĀ	
Nākotnes 36 14 32	80709001402	ERITA ŽEIMOTE	JĀ	
Nākotnes 36 14 33	80709001403	JELENA MIHAILOVA	JĀ	
Nākotnes 36 14 34	80709000988	NADEŽDA DUNDORE	JĀ	
Nākotnes 36 14 35	80709000188	VIZMA ROZE	JĀ	
Nākotnes 36 14 36	80709001084	PAVLOVSKA ZANE PAVLOVSKIS AGRIS	JĀ	
Nākotnes 36 14 37	80709000496	JELENA KIZIMOVA	JĀ	
Nākotnes 36 14 38	80709000989	AINA BUŠMANE	JĀ	
Nākotnes 36 14 39	80709002507	JĀNIS ĀBELE	JĀ	
Nākotnes 36 14 40	80709001404	OLGA STRUPKOVA INGA FROLIOVA	JĀ	
Nākotnes 36 14 41	80709002274	DZINTRĀ KRAUZE	JĀ	
Nākotnes 36 14 42	80709001085	IRISA REINHOLCE	JĀ	
Nākotnes 36 14 43	80709001019	ALEKSANDRS VISOKOGORSKIS	JĀ	
Nākotnes 36 14 44	80709000830	DMITRIJS OGARS IRINA LINDHOLME	JĀ	
Nākotnes 36 14 45	80709001295	JĀNIS BIDLIAUSKIS	JĀ	
Nākotnes 36 14 46	80709000831	ANETE ERTA	JĀ	
Nākotnes 36 14 47	80709001296	BRONISLAVA KUZE	JĀ	
Nākotnes 36 14 48	80709000832	EDGARS LAPA	JĀ	
Nākotnes 36 14 49	80709000637	ZINAIDA GULBINSKA	JĀ	

Nākotnes 36 14 50	80709001638	MĀRIS GRĪŠKEVIČS	JĀ	
Nākotnes 36 14 51	80709000340	OĻEGS SENKEVIČS	JĀ	
Nākotnes 36 14 52	80709002472	VALENTĪNA MOROZOVA	JĀ	
Nākotnes 36 14 53	80709000717	VALENTĪNA SJOMKINA	JĀ	
Nākotnes 36 14 54	80709001471	GALINA PAVLOVA	JĀ	
Nākotnes 36 14 55	80709000497	AGRIS ŠMITS	JĀ	
Nākotnes 36 14 56	80709001086	GUNDEGA NEIMANE	JĀ	
Nākotnes 36 14 57	80709001639	OLGA DOMAŠEVSKA	JĀ	
Nākotnes 36 14 58	80709000498	SERGEJS JACIKS	JĀ	
Nākotnes 36 14 59	80709001297	SKAIDRĪTE REMIZNIKOVA	JĀ	
Nākotnes 36 14 60	80709002275	VIJA ANITA VITOLINA	JĀ	
Nākotnes 36 14 61	80709002119	IRĒNA GRAUZE	JĀ	
Nākotnes 36 14 62	80709001883	INGA KĀRKLINA	JĀ	
Nākotnes 36 14 63	80709002696	SIGNE BAGĀTA	JĀ	
Nākotnes 36 14 64	80709002276	GUNTA EVARDSONE	JĀ	
Nākotnes 36 14 65	80709002260	JĀNIS PŪGA	JĀ	
Nākotnes 36 14 66	80709000833	AGNESE VASILJEVA	JĀ	
Nākotnes 36 14 67	80709000591	RAISA LIPNICKA	JĀ	
Nākotnes 36 14 68	80709001472	ALĪDA ZIGMUNDE	JĀ	
Nākotnes 36 14 69	80709002570	ANITA KEIŠA	JĀ	
Nākotnes 36 14 70	80709002277	GUNTIS ŠTĀLBERGS	JĀ	
Nākotnes 36 14 71	80709001640	SIGITA VĪTOLA MĀRIS JAKUBOVIČS	JĀ	
Nākotnes 36 14 72	80709002278	ANNA IKERTA	JĀ	
Nākotnes 36 14 73	80709000638	VALENTĪNA PAVLIŅA	JĀ	
Nākotnes 36 14 74	80709000834	MARIJA PATMALNIECE	JĀ	
Nākotnes 36 14 75	80709000499	TATJANA ZAKOMOLKINA	JĀ	
Nākotnes 36 14 76	80709001805	LĪGA PRIEDĪTE	JĀ	
Nākotnes 36 14 77	80709000500	DACE HOLŠTEINE	JĀ	
Nākotnes 36 14 78	80709000639	LIGITA PIĢOŽNE	JĀ	
Nākotnes 36 14 79	80709002454	VELTA VOLOSOVSKA	JĀ	
Nākotnes 36 14 80	80709000835	IVARS DOMBROVSKIS	JĀ	
Nākotnes 36 14 81	80709000501	INĀRA BABRE	JĀ	
Nākotnes 36 14 82	80709001538	NATĀLIJA DREBEINIECE	JĀ	
Nākotnes 36 14 83	80709001181	INITA KAŽE	JĀ	
Nākotnes 36 14 84	80709002261	BRONISLAVA STIENE	JĀ	
Nākotnes 36 14 85	80709000592	INGA BUNCLERE	JĀ	
Nākotnes 36 14 86	80709000716	DITA MŪRNIECE	JĀ	
Nākotnes 36 14 87	80709001756	ANITA ANDRIKSONE	JĀ	
Nākotnes 36 14 88	80709000554	SANDRA BĒRZIŅA	JĀ	
Nākotnes 36 14 89	80709002262	JĀNIS OSIS	JĀ	
Nākotnes 36 14 90	80709000502	NATALIJA FOMINA	JĀ	
Nākotnes 36 14 91	80709001608	DMITRIJS KUZMINS	JĀ	
Nākotnes 36 14 92	80709002055	JĀNIS OZOLINS	JĀ	
Nākotnes 36 14 93	80709000836	RUTA LININA	JĀ	
Nākotnes 36 14 94	80709002746	DANUTE GUMBINA	JĀ	
Nākotnes 36 14 95	80709002263	JĀNIS BĒKA	JĀ	
Nākotnes 36 14 96	80709001852	BRONISLAVA JAUNLINIŅA AGRIS JAUNLINIŅŠ	JĀ	
Nākotnes 36 14 97	80709002490	ELITA ERIKSONE	JĀ	
Nākotnes 36 14 98	80709000990	EDĪTE OZOLA	JĀ	
Nākotnes 36 14 99	80709000606	LEONĪDS ANDERSONS	JĀ	
Nākotnes 36 14 100	80709000503	LIDIJA BEREZANSKA	JĀ	
Nākotnes 36 14 101	80709001641	DAGNIJA SAMSONE	JĀ	
Nākotnes 36 14 102	80709000837	VLADIMIRS FEDJUKOVS	JĀ	
Nākotnes 36 14 103	80709000341	ANDRIS BĒRZIŅŠ	JĀ	
Nākotnes 36 14 104	80709001809	LAIMDOTA DUNDURA	JĀ	
Nākotnes 36 14 105	80709000626	LIENE BERNSONE	JĀ	
Nākotnes 36 14 106	80709001215	JĀNIS ŠABOVIČS	JĀ	

Nākotnes 36 14 107	80709001298	VALERIJS KAUSS	JĀ	
Nākotnes 36 14 108	80709001990	ZANDA MEŽALE	JĀ	
Nākotnes 36 14 109	80709002264	IRĒNE PELEĀKA	JĀ	nav ZG
Nākotnes 36 14 110	80709000715	RITA STRUMPE	JĀ	
Nākotnes 36 14 111	80709002265	ANDŽELA BRIĀCA	JĀ	
Nākotnes 36 14 112	80709000838	SILVIJA JANSONE	JĀ	
Nākotnes 36 14 113	80709001087	EDGARS JĒKABSONS	JĀ	
Nākotnes 36 14 114	80709002266	JANIS GRANTS	JĀ	
Nākotnes 36 14 115	80709002267	ZINAIDA BEITĀNE	NĒ	
Nākotnes 36 14 116	80709000304	DACE BĒRZINA	JĀ	
Nākotnes 36 14 117	80709002268	VAIRA OZOLINA	JĀ	
Nākotnes 36 14 118	80709002269	MARGARITA TEIVĀNE	JĀ	
Nākotnes 36 14 119	80709000332	AUSTRA RUTKA	JĀ	
Nākotnes 36 14 120	80709000839	KRISTĪNE ZELTINA	JĀ	
Nākotnes 36 14 121	80709002534	KRISTIĀNA ZEPĀ	JĀ	
Nākotnes 36 14 122	80709000908	ROBERTS PŪRINŠ	JĀ	